



Albanian-American
Development Foundation

**CONTRACT
FOR CONSTRUCTION SERVICES**

Between

**Albanian-American Development
Foundation**

And

**Drilon Tushemisht Waterscape Park
Center**

And

[Company name]

For
[insert]

Contract no: _____
Date: __ __ __ __ __, 2026

**KONTRATË
SIPËRMARRJEJE**

ndërmjet

**Albanian-American Development
Foundation**

dhe

Qendra Parku Ujor Drilon Tushemisht

dhe

[emri i kompanisë]

Për
[shëno]

Nr. i kontratës: _____
Datë: __ __ __ __ __, 2026

This Contract is entered into between:

ALBANIAN-AMERICAN DEVELOPMENT FOUNDATION, a non-for-profit organization duly organized and established under the laws of the state of Delaware, with registered seat at 780 Third Ave, Floor 46, New York, NY 10017, U.S.A. acting through its Albanian branch registered with Tirana District Court decision no. 359 dated 18.03.2011, with tax number L11618452N and registered address at Rr. Ibrahim Rugova, building no. 42, entrance 7, apartment 60, 1019 Tirana, Albania, duly represented by Mr. Martin Mata and Mr. Aleksandër Sarapuli (“**AADF**” or the “**Employer**”)

and

Drilon Tushemisht Waterscape Park Center, a non-profit organization in the form of “Center”, duly organized and established under the laws of Albania, registered by virtue of Tirana Court Decision no. 1798, dated 13.02.2023, with legal seat at the address: [insert], Shqipëri, duly represented by its Executive Director, Mr. Erjon Vesho (the “**Beneficiary**”)

and

[*contractor’s name*], a [*insert type of company*] company, duly organized and established under the laws of Albania, registered with the National Business Centre with unique identification number [*insert NIPT*], with legal seat at the address: [*insert legal seat*], duly represented by [*insert legal representative*], (the “**Contractor**”).

Collectively, the AADF, the Beneficiary and the Contractor are referred to as “**Parties**” and individually as “**Party**”

1 DEFINITIONS

1.1 The capitalized terms used in this Contract shall have the meanings set out herein below:

- (a) “Aesthetical Supervisor” means the architects who have prepared the Detailed Design and are appointed by AADF for the aesthetical supervision of the implementation of the Works, in the meaning of Law 8402/1998 “On control and regulation of construction works” as amended.
- (b) “Beneficiary” means [insert] to which the AADF will donate the investment funded by the AADF for the implementation of the Project.
- (c) “Commencement date” means the date notified in

Kjo Kontratë lidhet ndërmjet:

ALBANIAN-AMERICAN DEVELOPMENT FOUNDATION, një organizatë jofitimprurëse e organizuar dhe e themeluar sipas ligjeve të shtetit të Delaware-it, me seli të regjistruar në 780 Third Ave, Floor 46, New York, NY 10017, U.S.A., e cila vepron nëpërmjet degës së saj në Shqipëri, e regjistruar me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 359 datë 18.03.2011, me NIPT L11618452N dhe e regjistruar në adresën Rr. “Ibrahim Rugova”, pallati nr. 42, hyrja 7, apartamenti 60, 1019 Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar nga z. Martin Mata dhe z. Aleksandër Sarapuli (“**AADF**” ose “**Punëdhënësi**”)

dhe

Qendra “Parku Ujor Drilon Tushemisht, organizatë jofitimprurëse në formën e “Qendrës”, e organizuar dhe themeluar në bazë të ligjeve të Shqipërisë, e regjistruar me Vendim nr. 1798, datë 13.02.2023 të Gjykatës së Tiranës, me seli në adresën: [vendos], Shqipëri, e përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv, Z. Erjon Vesho (“**Përfituesi**”)

dhe

[*emri i kontraktorit*], një shoqëri [*shëno llojin e shoqërisë*], e organizuar dhe e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me NIPT [*shëno NIPT-in*], me seli ligjore në adresën: [*shëno selinë ligjore*], e përfaqësuar nga [*shëno përfaqësuesin ligjor*], (“**Kontraktori**”).

AADF, Përfituesi dhe Kontraktori referohen bashkërisht si “**Palët**” dhe individualisht si “**Palë**”.

1. PËRKUFIZIMET

1.1 Termat me shkronjë të madhe të përdorura në këtë Kontratë kanë kuptimet e mëposhtme:

- (a) “Mbikëqyrësi Estetik” nënkupton arkitektët që kanë përgatitur Projektin e Detajuar dhe janë caktuar nga AADF për mbikëqyrjen estetike të zbatimit të Punimeve siç parashikohet nga Ligji 8402/1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar.
- (b) “Përfituesi” nënkupton [shëno], të cilës AADF do t'i dhurojë investimin e financuar nga AADF për zbatimin e Projektit.
- (c) “Data e Fillimit” nënkupton datën e njoftuar

writing by AADF to the Contractor for the commencement of the Works under this Contract pursuant to Clause 3.2.

- (d) "Completion Date" means the date of completion of the Works as per this Contract pursuant to the Schedule of Works agreed between the Parties.
- (e) "Confidential Information" means any information, technical data, or know-how (including, but not limited to, information relating to research, products, software, services, development, inventions, processes, engineering, marketing, techniques, internal procedures, business and marketing plans or strategies, finances, employees and business opportunities) disclosed by the disclosing party to the other party either directly or indirectly in any form whatsoever (including, but not limited to, in writing, in machine readable or other tangible form, orally or visually): (a) that has been marked by the disclosing party as "confidential"; (b) whose confidential nature has been made known by disclosing party to the other party, in writing or orally (with specific written notification of such oral disclosure within three (3) days thereafter); or (c) that due to its character, nature, or method of transmittal, a reasonable person under like circumstances would treat as confidential.
- "Confidential Information" shall not include, however, information that is:
- (a) in the public domain at the time of disclosure, or is subsequently made available to the general public without restriction by the disclosing party;
- (b) known to the receiving party at the time of disclosure without restrictions on its use or independently developed by the receiving party, i.e without access to the information disclosed by the disclosing party, and there is adequate documentation to demonstrate either condition;
- (c) used or disclosed with the prior written approval of the disclosing party; or
- (d) disclosed without restriction to the receiving party from a source other than the disclosing party.
- (f) "Contract" means the present contractual provisions, the technical specifications, the project-related documentation, drawings, specifications, technical requirements, bill of quantities, Contractor technical proposal, tender terms and conditions and all annexes therein (if any).

Kontraktorit me shkrim nga AADF për fillimin e Punimeve sipas kësaj Kontrate në përputhje me Nenin 3.2.

- (d) "Data e Përfundimit" nënkupton datën e përfundimit të Punimeve sipas kësaj Kontrate, në përputhje me Grafikon e Punimeve të dakordësuar ndërmjet Palëve.
- (e) "Informacioni Konfidencial" nënkupton të gjitha informacionet, të dhënat teknike ose njohuritë (duke përfshirë, por pa u kufizuar, informacion në lidhje me kërkimin, produktet, softuerin, shërbimet, zhvillimin, patentat për shpikjet, proceset, inxhinierinë, marketingun, teknikat, procedurat e brendshme, planet ose strategjitë e biznesit dhe marketingut, financat, punonjësit dhe mundësitë e biznesit) që bëhen të njohura nga pala zbuluese te pala tjetër drejtpërdrejt ose tërthorazi në çfarëdo forme (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, format me shkrim, me interpretim të automatizuar, me përpunim kompjuterik ose çdo formë tjetër materiale, verbalisht ose vizualisht): (a) të cilat janë kategorizuar nga pala zbuluese si "konfidenciale"; (b) natyra konfidenciale e të cilave është bërë e ditur nga pala zbuluese te pala tjetër, me shkrim ose me gojë (me njoftim specifik me shkrim për një zbulim të tillë informacioni me gojë brenda tre (3) ditëve pas këtij zbulimi); ose (c) të cilat, për shkak të karakterit, natyrës ose mënyrës së transmetimit, një person i arsyeshëm në rrethana të caktuara do t'i trajtonte si konfidenciale.
- Megjithatë, "Informacioni Konfidencial" nuk do të përfshijë ato informacione:
- a) që janë të aksesueshme publikisht në kohën e zbulimit të tyre ose që janë vënë në dispozicion të publikut të gjerë pa kufizime nga pala zbuluese;
- b) që janë të ditura për palën marrëse në kohën e zbulimit pa kufizime në lidhje me përdorimin e tyre ose që janë krijuar apo zhvilluar nga pala marrëse në mënyrë të pavarur, d.m.th. pa akses në informacionin e dhënë nga pala zbuluese, dhe ekziston dokumentacion i mjaftueshëm për të demonstruar secilën rrethanë;
- c) që janë përdorur ose zbuluar me miratimin paraprak me shkrim të palës zbuluese; ose
- d) që i janë zbuluar pa kufizime palës marrëse nga një burim tjetër dhe jo nga pala zbuluese.
- (f) "Kontrata" nënkupton këto dispozita kontraktuale, specifikimet teknike, dokumentacionin që lidhet me projektin, vizatimet, specifikimet dhe kërkesat teknike, preventivi, propozimi teknik i Kontraktorit, kushtet dhe afatet e tenderit dhe të gjitha anekset (nëse ka).

- (g) "Detailed Design" means the drawings and technical specifications of the Works, as included in Annex II of the Contract, and any additional and modified drawings issued in accordance with the Contract, and approved by the responsible authorities.
- (h) "Final Acceptance Certificate" means the document issued by Employer and signed by the Supervisor and the Contractor after expiry of the Warranty Period, by means of which are accepted by Employer all of the Works subject of this Contract.
- (i) "Materials" means all materials (other than Plant), whether on the Site or otherwise allocated to the Contract and intended to form or forming part of the Works.
- (j) "Plant" means the apparatus, equipment, machinery and vehicles (including any components) whether on the Site or otherwise allocated to the Contract and intended to form or forming part of the Works.
- (k) "Project" means the project, funded by AADF in accordance with the proposal and budget approved by its own Board of Trustees.
- (l) "Provisional Acceptance Certificate" means the document issued by the Employer to the Contractor and signed by the Supervisor and the Contractor after completion of the Works and issue of the commissioning act, establishing conditional acceptance by Employer of the Works performed under this Contract, subject to the Warranty Period.
- (m) "Schedule of Works" means the schedule of works agreed between the Parties, in which the terms for the performance of the separated stages of the Works have been determined, part of the Contractor's Technical Proposal attached as Annex III, being an integral part of the Contract.
- (n) "Site" means the place where the Works are to be executed, including storage and working areas, and to which Plant and Materials are to be delivered, and any other places as may be specified in the Contract as forming part of the Site.
- (o) "Site Manager" means the Contractor's employee appointed by the Contractor to act on behalf of the Contractor as its representative, approved by
- (g) "Projekti i Detajuar" nënkupton vizatimet dhe specifikimet teknike të Punimeve, ashtu siç janë dhënë në Aneksin II të Kontratës, si dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar që është lëshuar në përputhje me Kontratën, dhe miratuar nga autoritetet përgjegjëse.
- (h) "Certifikata Përfundimtare e Marrjes në Dorëzim" nënkupton dokumentin e lëshuar nga Punëdhënësi dhe i nënshkruar nga Mbikëqyrësi dhe Kontraktori pas mbarimit të Periudhës së Garancisë, me anë të të cilit Punëdhënësi ka pranuar të gjitha Punimet që janë objekt i kësaj Kontrate.
- (i) "Materialet" nënkupton të gjitha materialet (përveç Pajisjeve) që ndodhen në Kantier ose në zona të tjera siç specifikohet në Kontratë, dhe të cilat synohet të jenë ose do të jenë pjesë e Punimeve.
- (j) "Pajisjet" nënkupton aparaturat, pajisjet, makineritë dhe automjetet (duke përfshirë çdo komponent) që ndodhen në Kantier ose në zona të tjera siç specifikohet në Kontratë, dhe të cilat synohet të jenë ose do të jenë pjesë e Punimeve.
- (k) "Projekti" nënkupton projektin, e financuar nga AADF në përputhje me propozimin dhe buxhetin e miratuar nga Bordi i tij i Drejtorëve.
- (l) "Certifikata e Marrjes së Përkohshme në Dorëzim" nënkupton dokumentin e lëshuar nga Punëdhënësi për Kontraktorin dhe i nënshkruar nga Mbikëqyrësi dhe Kontraktori pas përfundimit të Punimeve dhe nxjerrjes së aktit të kolaudimit, që përcakton pranimin e kushtëzuar nga ana e Punëdhënësit për Punimet e kryera sipas kësaj Kontrate, sipas Periudhës së Garancisë.
- (m) "Grafiku i Punimeve" nënkupton planifikimin e punës, për të cilin është rënë dakord ndërmjet Palëve, në të cilin janë përcaktuar kushtet dhe afatet për realizimin e fazave të veçanta të Punimeve dhe që është pjesë e Propozimit Teknik të Kontraktorit, bashkangjitur si Aneksi III, pjesë përbërëse e Kontratës.
- (n) "Kantieri" nënkupton vendet ku do të kryhen Punimet, ku përshihen hapësirat e vendosjes dhe realizimit të punës, dhe ku do të dorëzohen Pajisjet dhe Materialet, si dhe çdo vend tjetër që mund të specifikohet në Kontratë si pjesë e Kantierit.
- (o) "Menaxheri i Kantierit" nënkupton punonjësin e Kontraktorit të caktuar nga Kontraktori për të vepruar në emër të Kontraktorit si përfaqësues i tij, i miratuar

the AADF and the Independent Engineer/Supervisor and named in the Contractor's bid.

- (p) "Subcontractor" means any party, including any legal successor thereof, which the Contractor has selected to perform part of the Works, but for which the Contractor shall bear full responsibility as per this Contract.
- (q) "Supervisor" means the independent subject (individual or company) appointed by AADF and notified to the Contractor, and that is duly licensed for the supervision of construction works, in the meaning of Law 8402/1998 "On control and regulation of construction works" as amended and its applicable bylaws.
- (r) "Technical Representative" means the duly authorized representative of AADF assigned for overseeing the performance and completion of the Works, as set out in this Contract.
- (s) "Warranty Period" means the 24-months period between the issue of the Provisional Acceptance Certificate and the final acceptance of the Works, within which the Employer and Supervisor may request to the Contractor to remedy any defects in the performance of the Works.
- (t) "Works" means the permanent and temporary works which the Employer requires the Contractor to perform as per the tender documents and Detailed Design under this Contract, including but not limited to digging, building, repairing, renovating or installing, as well as services related thereto.

1.2 In the Contract, except where the context requires otherwise:

- a) the singular includes the plural and vice versa;
- b) reference to one gender includes the other gender;
- c) reference to a law, legal act or sub-legal act, includes reference to that law, legal act or sub-legal act as amended from time to time and to any regulation issued related there.
- d) provisions including the word "agree", "agreed" or "agreement" require the agreement to be recorded in writing;
- e) "written" or "in writing" means hand-written, type-written, printed or electronically made, and resulting in a permanent record; and

nga AADF dhe Inxhinieri/Mbikëqyrësi i Pavarur dhe i emëruar në ofertën e Kontraktorit.

- (p) "Nën-Kontraktori" nënkupton çdo palë, duke përfshirë çdo pasardhës ligjor të saj, të cilën Kontraktori e ka zgjedhur për të kryer një pjesë të Punimeve, por për të cilën Kontraktori do të mbajë përgjegjësi të plotë sipas kësaj Kontrate.
- (q) "Mbikëqyrësi" nënkupton subjektin e pavarur (individ ose shoqëri) të emëruar nga AADF dhe që i është njoftuar Kontraktorit, i cili është i licencuar rregullisht për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, siç parashikohet nga Ligji 8402/1998, "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", i ndryshuar, dhe akteve të tij nënligjore në fuqi.
- (r) "Përfaqësuesi Teknik" nënkupton përfaqësuesin e autorizuar të AADF të caktuar për mbikëqyrjen e zbatimit dhe përfundimit të Punimeve, siç përcaktohet në këtë Kontratë.
- (s) "Periudha e Garancisë" nënkupton periudhën 24-mujore nga lëshimi i Certifikatës së Marrjes së Përkohshme në Dorëzim deri në pranimin përfundimtar të Punimeve, brenda së cilës Punëdhënësi dhe Mbikëqyrësi mund t'i kërkojnë Kontraktorit të riparojë çdo defekt gjatë realizimit të Punimeve.
- (t) "Punimet" nënkupton punimet e përhershme dhe të përkohshme që Punëdhënësi kërkon që Kontraktori të kryejë në bazë të dokumenteve të tenderit dhe Projektit të Detajuar sipas kësaj Kontrate, duke përfshirë por pa u kufizuar në, gjurmimin, ndërtimin, riparimin, rinovimin ose instalimin, si dhe shërbimet që lidhen me këto procese.

1.2 Në Kontratë, përveç rasteve kur konteksti e kërkon ndryshe:

- a) njëjësi nënkupton shumësin, dhe anasjelltas;
- b) referenca për një gjini nënkupton gjininë tjetër;
- c) referenca ndaj një ligji, akti ligjor ose akti nënligjor përfshin referencën ndaj atij ligji, akti ligjor ose akti nënligjor të ndryshuar herë pas here dhe çdo rregulloreje të nxjerrë në lidhje me të.
- d) dispozitat që përfshijnë fjalët "bie dakord", "dakordësuar" ose "marrëveshje", kërkojnë që marrëveshja të jetë e shkruar;
- e) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shtypur në kompjuter, i printuar ose i prodhuar në mënyrë elektronike, duke rezultuar në një regjistrim të përhershëm; dhe

- f) the word “tender” is synonymous with “bid” and the words “tender documents” with “bidding documents.
- g) The titles used for the headings, paragraphs, sub-paragraphs, Annexes and table of contents are for reference only and will not affect the interpretation of this Contract.

2. SCOPE OF WORK

- 2.1 The purpose of this Contract is to hire a construction company which shall undertake the Works as specified in the Contract and its Annexes, which form an integral part of this Contract.
- 2.2 The Contractor also agrees to perform any additionally assigned works, the necessity of which has arisen subsequently, after the signing of this Contract. Such additional works shall be subject to additional payment by AADF, upon agreement of the unit prices to be determined in accordance with the Bill of Quantities under Annex I, or otherwise agreed among parties.

3. DURATION AND PERIOD OF PERFORMANCE

- 3.1 This Contract shall be valid from its execution by the Parties until termination of the Warranty Period determined in Clause 5 (the “**Term**”).
- 3.2 The Completion Date is calculated up to [insert] ([insert]) months after the Commencement Date (the “**Period of Performance**”), as per the Schedule of Works in the Contractor Technical Proposal attached in Annex III. Contractor shall commence with the Works only when notified by AADF in writing to do so. AADF is not obligated to reimburse Contractor for any work performed before the Commencement Date.
- 3.3 The Period of Performance may be extended if the event of delay or impediment for the performance of the Works is not due to the fault of the Contractor. In such case, the Contractor shall be entitled to an excusable non-compensable delay and the Period of Performance shall be prolonged with the number of days of such delay or with number of days necessary for removing such impediment. The period of such an extension shall be approved by a protocol, jointly signed by AADF, the Beneficiary and the Contractor.

- 3.4 The Contractor acknowledges and accepts that

- f) “tender” është sinonim me “ofertën”, dhe “dokumentet e tenderit” me “dokumentet e ofertës”.
- g) Titujt e përdorur për kokat e faqeve, paragrafët, nën-paragrafët, Anekset dhe tabelën e përmbajtjes janë vetëm për referencë dhe nuk do të ndikojnë në interpretimin e kësaj Kontrate.

2. OBJEKTI I KONTRATËS

- 2.1 Qëllimi i kësaj Kontrate është kontraktimi i një shoqërie ndërtimi, e cila do të marrë përsipër realizimin e Punimeve siç specifikohet në Kontratë dhe Anekset e saj, të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Kontrate.
- 2.2 Kontraktori pranon gjithashtu të realizojë çdo punim të caktuar shtesë, domosdoshmëria për të cilin shfaqet në një fazë të mëpasshme, pas nënshkrimit të kësaj Kontrate. Punime shtesë të kësaj natyre do t'i nënshtrohen pagesave shtesë nga AADF, sipas marrëveshjes për çmimet njësi që do të përcaktohen në përputhje me Preventivin sipas Aneksit I ose siç mund të dakordësohet ndryshe mes palëve.

3. KOHËZGJATJA DHE PERIUDHA E PËRMBUSHJES SË KONTRATËS

- 3.1 Kjo Kontratë do të jetë e vlefshme nga data e nënshkrimit të saj nga Palët deri në përfundimin e Periudhës së Garancisë që përcaktohet në Nenin 5 (“**Afati**”).
- 3.2 Data e Përfundimit do të jetë brenda [vendos] ([vendos]) muajve nga Data e Fillimit (“**Periudha e Përmbushjes së Kontratës**”), sipas Grafikut të Punimeve në Propozimin Teknik të Kontraktorit bashkangjitur si Aneksi III. Kontraktori do të fillojë me Punimet vetëm kur të njoftohet me shkrim nga AADF për të bërë një gjë të tillë. AADF nuk është i detyruar të rimbursojë Kontraktorin për punimet e kryera përpara Datës së Fillimit.
- 3.3 Periudha e Përmbushjes së Kontratës mund të zgjatet nëse vonesa ose pengesa për realizimin e Punimeve nuk ndodh për faj të Kontraktorit. Në këtë rast, Kontraktori do të ketë të drejtën e një vonese të justifikueshme të pakompensueshme dhe Periudha e Përmbushjes së Kontratës do të shtyhet aq ditë sa ka qenë kohëzgjatja e vonesës ose aq ditë sa nevojiten për eliminimin e kësaj pengese. Periudha e një zgjatjeje të tillë do të miratohet me një protokoll, që do të nënshkruhet bashkërisht nga AADF, Përfituesi dhe Kontraktori.

- 3.4 Kontraktori pranon se roli i AADF është të financojë

AADF's role is to provide financing for the realization of the Project as per the terms of this Contract for the benefit of the Beneficiary and as such, the Contractor agrees that AADF shall not be responsible for giving the Contractor right to access to, and possession of, all parts of the Site within the time stated in the Schedule of Works, such responsibilities being under the authority of the Beneficiary. In case the Period of Performance is delayed as a result of an action or inaction of the Beneficiary, the Contractor shall give notice to the Supervisor and shall be entitled only to an extension of time for any such delay, provided that Contractor has taken all necessary measures to fulfil its responsibilities as per Clause 10.4 for the completion of the Works within the Period of Performance.

3.5 The Supervisor, after prior written approval of Employer, may at any time instruct or order the Contractor to suspend the progress of part or all of the Works, which instruction or order shall state the date and cause of the suspension. During such suspension, the Contractor shall protect, store and secure such part or all of the Works (as the case may be) against any deterioration, loss or damage. The Contractor herein agrees that any costs that may be incurred by the latter due to the suspension of the Works, including measures taken for their protection, storing and securing as required under the Contract, are included in the Contract Price and the Contractor shall not be entitled to any additional payments by AADF.

4. PAYMENT TERMS

4.1 Contract Price Calculation and Payment

The Works specified in this Contract will be financed entirely by the AADF. The Contract Price is [insert] VAT excluded. AADF shall make payments to Contractor in base of actual Works completed. The invoice will be calculated using the items fixed prices agreed to by both Parties and as stated in Annex I of the Contract, Bill of Quantities. In case there is a need for additional Works for which there is no reference price in the Contract, an amendment to this Contract is made through a Change Order. AADF shall pay Contractor, after submission of proper invoices, documentation and appropriate approvals, the full approved invoiced amount less any withholdings as set forth in Clause 5 "Retention and Warranty Period", or Clause 15 "Liquidated Damages".

realizimin e Projektit sipas kushteve dhe afateve të kësaj Kontrate në dobi të Përfituesit dhe në këtë mënyrë, Kontraktori bie dakord që AADF nuk do të mbajë përgjegjësi për t'i dhënë Kontraktorit të drejtën për akses dhe zotërim të të gjitha pjesëve të Kantierit brenda kohëzgjatjes së përcaktuar në Grafikon e Punimeve, përgjegjësi që bien nën autoritetin e Përfituesit. Në rast se Periudha e Përbushjes së Kontratës shtyhet për shkak të një veprimi ose mosveprimi të Përfituesit, Kontraktori do të njoftojë Mbikëqyrësin dhe do të ketë të drejtë vetëm për zgjatje kohore për çdo vonesë të tillë, me kusht që Kontraktori të ketë marrë të gjitha masat e nevojshme për të përbushur përgjegjësitë e tij sipas Nenit 10.4 për përfundimin e Punimeve brenda Periudhës së Përbushjes së Kontratës.

3.5 Mbikëqyrësi, pas miratimit paraprak me shkrim të Punëdhënësit, mund të instruktojë ose urdhërojë në çdo kohë Kontraktorin të pezullojë vazhdimin e një pjese ose të të gjitha Punimeve. Në këtë instruksion ose urdhër do të saktësohet data dhe shkaku i pezullimit. Gjatë një pezullimi të tillë, Kontraktori do të ruajë, magazinohë dhe sigurojë një pjesë ose të gjitha Punimet (sipas rastit), kundër amortizimit, humbjes apo dëmtimit. Sipas kësaj Kontrate, Kontraktori bie dakord që të gjitha kostot që mund të ketë për shkak të pezullimit të Punimeve, duke përfshirë masat për ruajtjen, magazinimin dhe sigurimin e tyre siç parashikohet në Kontratë, përfshihen në Çmimin e Kontratës dhe Kontraktori nuk do të ketë të drejtë të kërkojë asnjë pagesë shtesë nga AADF.

4. KUSHTET E PAGESËS

4.1 Llogaritja e Çmimit të Kontratës dhe PAGESA

Punimet e përcaktuara në këtë Kontratë do të financohen tërësisht nga AADF. Çmimi i Kontratës është [vendos], pa TVSH. AADF do t'i bëjë pagesat Kontraktorit në bazë të Punimeve faktike të përfunduara. Fatura do të llogaritet duke iu referuar çmimeve fikse të zërave, për të cilat është rënë dakord nga të dyja Palët dhe ashtu siç përcaktohet në Aneksin I të Kontratës, Preventivi. Në rast se nevojiten Punime shtesë për të cilat nuk ka çmim reference në Kontratë, kësaj Kontrate do t'i bëhet një ndryshim nëpërmjet një Urdhri Ndryshimi. Pas dorëzimit të faturave, dokumentacionit dhe miratimeve të duhura dhe përkatëse, AADF do t'i paguajë Kontraktorit shumën e plotë të miratuar, duke zbritur çdo shumë të mbajtur, siç përcaktohet në Nenin 5 " Periudha dhe Vlera e Mbajtur e Garancisë" ose Nenin 15 "Dëmet e Likuiduara".

4.2 Invoice Requirements

Contractor shall present to AADF an invoice only for Works provided by the Contractor and which quantities and quality have been approved and accepted by the Supervisor. Contractor shall include with each invoice submitted for payment a certification as indicated below. To constitute a proper invoice, the invoice must include the following information and/or attached documentation:

- (1) Contractor name and Tax ID Number, Contract number, invoice date, and invoice number;
- (2) AADF's name and Tax ID Number;
- (3) Description of approved deliverable(s) and corresponding volumes, price(s) and total value;
- (4) Calculation of any required withholdings;
- (5) Bank account name, number and IBAN to which payment shall be made;
- (6) Contractor Certification as per Annex V of the Contract.

4.3 Submission of Invoices

Contractor shall submit invoices and all required attachments to the Technical Representative, after approval by the Supervisor (bill of measures and any other appropriate documents as required by Supervisor and/or Technical Representative), in hard and soft copy, who will follow the appropriate verification and payment procedures. Any invoices for services rendered and deliverables submitted, but not accepted by AADF, will not be paid until Contractor makes sufficient revisions to the deliverables such that AADF may approve the deliverables and thus the invoice. Should the Supervisor and/or Technical Representative find differences for Works certified and paid, which had not been noticed earlier by the above parties, they shall be deducted from the subsequent interim payment certificate.

4.4 Payment term

Invoices will be paid within 30 calendar days after being accepted by AADF and after submission of the VAT invoice by Contractor. Each Party shall bear its own bank's charges (shared fees).

4.5 Taxes and Duties

Contractor is liable for payment of all applicable taxes, as prescribed under the applicable laws, associated with wages/salaries/compensation for services rendered by individuals employed by Contractor and who are directed to work on the construction as required under this Contract.

4.2 Kërkesat për Faturën

Kontraktori duhet t'i paraqesë AADF një faturë vetëm për Punimet që janë realizuar nga Kontraktori dhe sasitë dhe cilësia e të cilave janë miratuar dhe pranuar nga Mbikëqyrësi. Kontraktori duhet ta shoqërojë çdo faturë të dorëzuar për pagesë me një vërtetim siç specifikohet më poshtë. Një faturë e plotë duhet të përmbajë informacionin e mëposhtëm dhe/ose dokumentacionin e bashkangjitur:

- (1) Emrin e Kontraktorit dhe NIPT-in, numrin e Kontratës, datën e faturës dhe numrin e faturës;
- (2) Emrin dhe NIPT-in e AADF;
- (3) Përshkrimin e produktit/produkteve të miratuara dhe sasive përkatëse, çmimit/çmimeve dhe vlerës totale;
- (4) Llogaritjen e çdo shume të mbajtur;
- (5) Emrin, numrin dhe IBAN-in e llogarisë bankare, ku do të bëhet pagesa;
- (6) Vërtetimin nga Kontraktori sipas Aneksit V të Kontratës.

4.3 Dorëzimi i Faturave

Kontraktori do t'ia dorëzojë faturat dhe të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e kërkuar Përfaqësuesit Teknik, pas miratimit nga Mbikëqyrësi (librezat e masave dhe çdo dokument tjetër të përshtatshëm, siç kërkohet nga Mbikëqyrësi dhe/ose Përfaqësuesi Teknik), në formë fizike dhe elektronike, i cili do të ndjekë procedurat e duhura të verifikimit dhe pagesës. Të gjitha faturat për shërbimet e kryera dhe produktet e dorëzuara, por të papranuara nga AADF, do të paguhen vetëm kur Kontraktori të realizojë rishikimet e nevojshme deri në atë masë sa AADF t'i miratojë këto produkte, dhe rrjedhimisht edhe faturën përkatëse. Nëse Mbikëqyrësi dhe/ose Përfaqësuesi Teknik konstatojnë diferenca mes Punimeve të certifikuara dhe Punimeve të paguara, të cilat nuk janë pikasur më parë nga palët e mësipërme, këto diferenca do të zbriten nga situacioni pjesor pasues .

4.4 Afati i pagesës

Faturat do të paguhen brenda 30 ditëve kalendarike pas pranimit nga AADF dhe pas dorëzimit të faturës tatimore me TVSH nga Kontraktori. Çdo Palë do të mbajë përgjegjësi për shlyerjen e tarifave të bankës së vet (komisione të ndara).

4.5 Taksat dhe Detyrimet

Kontraktori është përgjegjës për shlyerjen e të gjitha taksave dhe tatimeve të zbatueshme, siç parashikohen sipas ligjeve në fuqi, të cilat lidhen me pagat/pagesat/kompensimet për shërbimet e kryera nga individë që janë punësuar nga Kontraktori dhe që janë udhëzuar të realizojnë Punime sipas kësaj

Contractor is liable for payment of all applicable taxes associated with revenues (profit), and other such taxes, fees, or dues for which Contractor is normally responsible as a result of operating its business including VAT-Value Added Tax.

5. RETENTION AND WARRANTY PERIOD

5.1 Warranty period

The Contractor undertakes to issue two-year warranty, that shall be effective from the signing of the Provisional Acceptance Certificate following acceptance of the Works, and to remedy, at its own expenses, any possible defects during the Warranty Period.

5.2 Retention

AADF shall retain 10% (ten percent) from each payment (VAT excluded) due to Contractor, as guarantee for the quality of their completed Works. This amount will be payable at the end of each warranty year in equal tranches, 5% after the first warranty year and the rest at the end of the warranty period following the inspection after each year of the Site by both Parties and repair of any found defects, if any. AADF shall return the retained amount to Contractor as per the above schedule, provided the Works have been performed in compliance with this Contract and that the Contractor duly performed any repairs, as may be required by AADF in writing. Should the Contractor fail to honor the warranty conditions and repair any possible defects or damages as necessary within the term notified by AADF, without prejudice to any other rights under the Contract, AADF has the right to perform such repairs through a third party and shall deduct relevant expenses from the 10% guarantee.

6. PLANT AND MATERIALS

6.1 All Plant and Materials incorporated into the Works covered by this Contract shall be new and of the most suitable grade for the purpose intended, unless otherwise specifically provided for in this Contract. AADF may specify brands of Plant and Materials to be used. In this case, Contractor is obligated to follow such specifications. In no case AADF will specify brands with the intention to favor a specific supplier but rather to guarantee the quality. In special cases, the Technical Representative may approve usage of other brands that are established to be equal or better in

Kontrate.

Kontraktori është përgjegjës për shlyerjen e të gjitha taksave dhe tatimeve të zbatueshme që lidhen me të ardhurat (fitimin), si dhe tatimet, tarifatat ose detyrimet e tjera, për të cilat Kontraktori është normalisht përgjegjës për shkak të funksionimit të biznesit të tij, duke përfshirë TVSH – Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.

5. PERIUDHA DHE VLERA E MBAJTUR E GARANCISË

5.1 Periudha e Garancisë

Kontraktori merr përsipër të lëshojë garanci dyvjeçare, e cila do të hyjë në fuqi në momentin e nënshkrimit të Certifikatës së Marrjes së Përkohshme në Dorëzim, pas pranimit të Punimeve, si dhe të mbulojë, me shpenzimet e veta, çdo defekt të mundshëm gjatë Periudhës së Garancisë.

5.2 Vlera e Mbjatur e Garancisë

AADF do të mbajë 10% (dhjetë për qind) nga çdo pagesë (pa TVSH) që i bëhet Kontraktorit, si garanci për cilësinë e Punimeve të përfunduara. Kjo shumë do të paguhet në fund të çdo viti garancie në këste të barabarta, 5% pas vitit të parë të garancisë dhe pjesa tjetër në fund të Periudhës së Garancisë, pas inspektimit të Kantierit në fund të çdo viti nga të dyja Palët dhe pas riparimit të çdo defekti të konstatuar, nëse ka. AADF do t'ia kthejë Kontraktorit shumën e mbajtur sipas planit të mësipërm, me kusht që Punimet të jenë realizuar në përputhje me këtë Kontratë dhe që Kontraktori të ketë kryer çdo riparim, siç mund të kërkohet nga AADF me shkrim. Në qoftë se Kontraktori nuk respekton kushtet e garancisë dhe nuk riparon ndonjë defekt ose dëmtim të mundshëm sipas nevojës brenda afatit të njoftuar nga AADF, pa cenuar çdo të drejtë tjetër sipas Kontratës, AADF ka të drejtën t'i kryejë këto riparime përmes një pale të tretë dhe do të zbrisë shpenzimet përkatëse nga garancia 10%.

6. PAJISJET DHE MATERIALET

6.1 Pajisjet dhe të gjitha materialet e përfshira në Punimet e mbuluara nga kjo Kontratë do të jenë të reja dhe në gjendjen më të përshtatshme për qëllimin e përdorimit të synuar, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në mënyrë specifike në këtë Kontratë. AADF mund të specifikojë markat e pajisjeve dhe materialeve që do të përdoren. Në këtë rast, Kontraktori është i detyruar të respektojë këto specifikime. Në asnjë rast, AADF nuk do të specifikojë markat me qëllim që të favorizojë një furnitor të veçantë, por për të garantuar cilësinë. Në raste të veçanta, Përfaqësuesi Teknik mund të miratojë

the specifications and quality to those named. When a specific brand is mentioned in the Contract or its annexes, the Contractor will need to receive prior written approval by AADF for changing brand. AADF is not obliged to pay for any expense incurred by Contractor prior to this approval.

6.2 Contractor shall not use equipment in violation of Clause 23.11

6.3 The Contractor shall carry out the tests necessary to ensure that the quality of Plants, Materials, workmanship and the end product is in line with the requirements of this Contract, the Detailed Design standard and quality. All testing shall be carried out in accordance with the Detailed Design or as requested by the Employer. The Contractor shall give prior notice to Supervisor and Technical Representative, stating the time and place for the specified testing of any Plant, Materials and other parts of the Works, for the latter to attend. The Supervisor may vary the location and timing or details of the specified tests, or instruct the Contractor to carry out additional tests, as may be considered necessary to confirm the adequacy of the Works. The Supervisor shall supervise such tests, record the test measurements and verify the adequacy or otherwise of the results. In addition, Contractor shall obtain prior approval of the Employer for any Plant or Materials to be used in the Works. In case of realization of Works that have not been approved by the Supervisor and/or the Technical Representative, the Contractor shall comply with Supervisor's instruction for remedial works in accordance with Clause 9.4. Contractor shall bear the cost of all required remedial work.

7. QUANTITY SURVEYS

7.1 Quantity surveys shall be conducted, and the data derived from these surveys shall be used in computing the quantities of Works performed and the actual construction completed and in place. AADF reserves the right to conduct such surveys. However, it is required that Contractor conducts the original and final surveys and surveys for any periods for which interim payments are requested.

7.2 Upon completion of surveys, Contractor shall

përdorimin e markave të tjera të njohura që janë të konsoliduara në treg, dhe të cilat, sa i përket specifikimeve teknike dhe cilësisë, janë të njëjta ose më të mira sesa ato që janë përcaktuar. Kur një markë specifike përmendet në Kontratë ose anekset e saj, Kontraktori do të duhet të marrë miratimin paraprak me shkrim nga AADF për ndryshimin e markës. AADF nuk është i detyruar të paguajë asnjë shpenzim të kryer nga Kontraktori përpara këtij miratimi.

6.2 Kontraktori nuk do të përdorë pajisjet në shkelje të nenit 23.11

6.3 Kontraktori do të kryejë testet e nevojshme për të siguruar që cilësia e Pajisjeve, Materialeve, punëtorisë dhe produktit përfundimtar është në përputhje me kërkesat e kësaj Kontrate, si dhe standardin dhe cilësinë e Projektit të Detajuar. Të gjitha testimet do të kryhen në përputhje me Projektin e Detajuar ose siç kërkohet nga Punëdhënësi. Kontraktori do t'iu bëjë njoftim paraprak Mbikëqyrësit dhe Përfaqësuesit Teknik, në të cilin do të saktësojë kohën dhe vendin ku do të bëhet testimi i specifikuar i Pajisjeve, Materialeve dhe pjesëve të tjera të Punimeve, në mënyrë që këta të fundit të jenë të pranishëm. Mbikëqyrësi mund të ndryshojë vendndodhjen dhe kohën apo detajet e testeve të specifikuara, ose mund të udhëzojë Kontraktorin të kryejë teste shtesë, siç mund të gjykohet e nevojshme në mënyrë që të konfirmohet përshtatshmëria e Punimeve. Mbikëqyrësi do të monitorojë këto teste, do të regjistrojë matjet e gjeneruara prej tyre dhe do të verifikojë përshtatshmërinë ose jo të rezultateve. Përveç kësaj, Kontraktori do të marrë miratimin paraprak të Punëdhënësit për çdo Pajisje ose Material që do të përdoret për Punimet. Në rast të realizimit të Punimeve që nuk janë miratuar nga Mbikëqyrësi dhe/ose Përfaqësuesi Teknik, Kontraktori do të respektojë udhëzimin e Mbikëqyrësit për realizimin e punimeve korrigjuese në përputhje me Pikën 9.4. Kontraktori do të mbulojë koston e të gjitha punimeve të nevojshme korrigjuese.

7. MATJET E SASIVE

7.1 Do të kryhen matje të sasive, dhe të dhënat e nxjerra nga këto matje do të përdoren për llogaritjen e sasive/volumeve të Punimeve të kryera dhe ndërtimit realisht të përfunduar. AADF ruan të drejtën të kryejë matje të tilla. Megjithatë, kërkohet që Kontraktori të kryejë matjet fillestare dhe përfundimtare, si dhe matje për çdo periudhë për të cilën kërkohen pagesa të ndërmjetme.

7.2 Pas përfundimit të matjeve, Kontraktori do t'i japë

furnish the originals of all field notes and all other records relating to the survey or to the layout of the Works to the Supervisor who shall use them as necessary to determine the value of interim payments. After verification and approval from the Supervisor, the latter shall submit these surveys to the Technical Representative to proceed with the relevant payment. Contractor shall retain copies of all such materials submitted to the Technical Representative and/or Supervisor.

8. PROJECT SUPERVISION

8.1 Contractor shall deliver the required Works, goods and services stipulated herein subject to the general technical direction of the Supervisor appointed by the AADF as stated in the Contract and recommendations of the Aesthetical Supervisor. The Supervisor will be responsible for monitoring Contractor's performance under this Contract.

8.2 In the course of the performance of this Contract, AADF through the Technical Representative and the Aesthetical Supervisor, shall exercise timely and ongoing investor's supervision over any and all Works as per this Contract.

8.3 Supervisor's job description is defined to include:

- (1) Written directions to Contractor that adds or clarifies details or otherwise facilitates completion of the Works;
- (2) Provision of written information to Contractor which assists in the interpretation of drawings, specifications, or technical portions of the statement of work;
- (3) Review and, where required, provide written approval of technical reports, drawings, specifications or technical information to be delivered;
- (4) Sign and authorize the bill of quantities;
- (5) Sign together with the Technical Representative the Provisional Acceptance Certificate.
- (6) Initiate change orders to be approved by the AADF.

8.4 The Supervisor holds monthly meetings in presence of the Technical Representative and the Contractor. The Supervisor keeps the minutes for each meeting and sends them in writing by e-mail to the Technical Representative and the Contractor. Failure by the Technical

Mbikëqyrësit dokumentet origjinale të shënimeve të marra në terren dhe të gjitha shënimet e tjera në lidhje me matjet ose planvendosjet e Punimeve, i cili do t'i përdorë ato, sipas nevojës, për të përcaktuar vlerën e pagesave të ndërmjetme. Pas verifikimit dhe miratimit nga Mbikëqyrësi, ky i fundit ia dorëzon dokumentacionin e këtyre matjeve Përfaqësuesit Teknik për të vijuar me pagesën përkatëse. Kontraktori do të mbajë kopje të të gjitha materialeve të tilla të dorëzuara te Përfaqësuesi Teknik dhe/ose Mbikëqyrësi.

8. MBIKËQYRJA E PROJEKTIT

8.1 Kontraktori do të dorëzojë Punimet, mallrat dhe shërbimet e kërkuara të përcaktuara në këtë Kontratë në përputhje me udhëzimet teknike të përgjithshme të Mbikëqyrësit të caktuar nga AADF, siç parashikohet në Kontratë, dhe rekomandimet e Mbikëqyrësit Estetik. Mbikëqyrësi do të jetë përgjegjës për monitorimin e performancës së Kontraktorit, sipas kësaj Kontrate.

8.2 Gjatë zbatimit të kësaj Kontrate, AADF, nëpërmjet Përfaqësuesit Teknik dhe Mbikëqyrësit Estetik, do të ushtrojë mbikëqyrje investitori të rregullta dhe të vazhdueshme për të gjitha Punimet sipas kësaj Kontrate.

8.3 Detyrat e Mbikëqyrësit përfshijnë:

- (1) T'i japë udhëzime me shkrim Kontraktorit, i cili shton ose sqaron detaje, si dhe lehtëson përfundimin e Punimeve;
- (2) T'i japë informacione me shkrim Kontraktorit për të ndihmuar në interpretimin e vizatimeve, specifikimeve ose pjesëve teknike të deklaratës së punimeve;
- (3) Të rishikojë dhe, ku i kërkohet, të ofrojë miratim me shkrim të raporteve teknike, vizatimeve, specifikimeve ose informacionit teknik që do të dorëzohet;
- (4) Të nënshkruajë dhe autorizojë Preventivin e punimeve;
- (5) Të nënshkruajë së bashku me Përfaqësuesin Teknik Certifikatën e Marrjes së Përkohshme në Dorëzim;
- (6) Të iniciojë urdhrat e ndryshimit që do të miratohen nga AADF.

8.4 Mbikëqyrësi zhvillon mbledhje mujore me prezencën e Përfaqësuesit Teknik dhe Kontraktorit. Mbikëqyrësi mban procesverbal takimi për çdo mbledhje dhe ia dërgon me e-mail Përfaqësuesit Teknik dhe Kontraktorit. Në rast se Përfaqësuesi Teknik dhe Kontraktori nuk japin ndonjë koment për

- Representative and the Contractor to provide any feedback on the minutes of the meeting within 2 (two) working days from their receipt, shall be considered as approval of such minutes and the Supervisor submits them for signature by all parties and the Contractor. The minutes of the meetings shall constitute official documents on the construction works progress and performance of this Contract.
- 8.5** Contractor undertakes, upon request by the Technical Representative or the Supervisor, to grant access to any work places, workshops and storage areas, where Works, or parts thereof, are performed as per this Contract or where materials and furniture components are stored.
- 8.6** Instructions and orders by the Supervisor shall be binding for the Contractor. Technical directions of the Supervisor must be in writing and must be consistent with the statement of work set forth in this Contract.
- 8.7** The Contractor shall be obliged to ensure to the Technical Representative, Aesthetical Supervisor and the Supervisor every opportunity to inspect and measure any Works that are scheduled to be covered up. The Contractor must notify the Technical Representative and the Supervisor whenever such Works are ready or almost ready for inspection, or are going to be paid, by issuing a Request for Inspection (RFI).
- 8.8** The Supervisor, within 24 (twenty-four) hours must, without undue delay, undertake steps to inspect and measure such Works. The RFI constitutes the official document based on which, Supervisor shall reflect if the Works are accepted or not. The RFI is part of the supporting documentation for purposes of effectuating the interim payments. Within 30 (thirty) calendar days from receipt of interim payment certificate and supporting documentation as per the applicable law, the Supervisor shall have the right to comment, refuse, correct or approve the interim payment certificate. Should the Supervisor have any comments on the interim payment certificate or request to complete the supporting documentation, as deemed necessary by the Supervisor, such comments/requests are notified in writing to the Contractor and the Contractor shall correct or replace it and submit the revised interim payment certificate and/or complete the documentation to the Supervisor within 5 days
- procesverbalin e takimit brenda 2 (dy) ditë pune nga marrja e tij, atëherë ky dokument do të konsiderohet i miratuar dhe Mbikëqyrësi ia dorëzon të gjitha palëve dhe Kontraktorit për nënshkrim nga ana e tyre. Procesverbalet e takimeve do të konsiderohen dokumente zyrtare mbi ecurinë e punimeve të ndërtimit dhe zbatimin e kësaj Kontrate.
- 8.5** Kontraktori merr përsipër që, me kërkesë të Përfaqësuesit Teknik ose Mbikëqyrësit, t'u japë akses në çdo vend pune dhe zona magazinimi ku realizohen Punimet ose pjesë e tyre sipas kësaj Kontrate, ose ku ruhen materialet apo pajisjet e ndryshme.
- 8.6** Instruksionet dhe urdhrat e Mbikëqyrësit do të jenë të detyrueshme për Kontraktorin. Udhëzimet teknike të Mbikëqyrësit duhet të bëhen me shkrim dhe duhet të jenë në përputhje me deklaratën e punimeve të përcaktuar në këtë Kontratë.
- 8.7** Kontraktori është i detyruar t'iu sigurojë Përfaqësuesit Teknik, Mbikëqyrësit Estetik dhe Mbikëqyrësit të gjitha mundësitë për të inspektuar dhe matur çdo Punim të planifikuar për t'u mbuluar. Kontraktori duhet të njoftojë Përfaqësuesin Teknik dhe Mbikëqyrësin sa herë që këto Punime të jenë gati ose pothuajse gati për t'u inspektuar, ose sa herë që do të paguhen, duke lëshuar një Kërkesë për Inspektim (KPI).
- 8.8** Brenda 24 (njëzet e katër) orëve, pa vonesa të panevojshme, Mbikëqyrësi duhet të ndërmarrë hapa për të inspektuar dhe për të kryer matjet e këtyre Punimeve. KPI përbën dokumentin zyrtar në bazë të të cilit, Mbikëqyrësi përcakton nëse Punimet pranohen ose jo. KPI është pjesë e dokumentacionit mbështetës për kryerjen e pagesave të ndërmjetme. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike nga marrja e situacionit pjesor, së bashku me dokumentacionin mbështetës sipas legjislacionit të zbatueshëm, Mbikëqyrësi ka të drejtë të komentojë, refuzojë, korrigjojë ose miratojë këtë situacion. Nëse Mbikëqyrësi ka ndonjë vërejtje për situacionin apo kërkesë për plotësimin e dokumentacionit mbështetës, siç gjykohet e nevojshme nga Mbikëqyrësi, këto komente/kërkesa i njoftohen me shkrim Kontraktorit dhe Kontraktori duhet ta korrigjojë ose zëvendësojë atë dhe t'i dorëzojë Mbikëqyrësit situacionin e rishikuar dhe/ose plotësojë dokumentacionin brenda 5 ditëve nga data e njoftimit. Brenda 5 ditëve nga marrja e situacionit të korrigjuar ose zëvendësuar, Mbikëqyrësi do të

from the notification. Within 5 days from receipt of the corrected or replaced interim payment certificate, the Supervisor shall certify or refuse the interim payment certificate.

8.9 The inspections done by the Technical Representative, the Supervisor or by any other authorized person shall not be considered as approval of the Materials or Works, unless the Supervisor and Technical Representative confirm this in writing and specifying: the date of the inspection; the portion of the Works, which has been inspected; other conditions.

9. DELIVERY AND ACCEPTANCE OF THE WORKS

9.1 Manner of Execution

Contractor shall perform all Works under this Contract in a skillful and workmanlike manner. The Technical Representative and/or Supervisor reserves the right to request the removal of any Contractor employee who is deemed to be incompetent, careless, or otherwise objectionable.

9.2 Construction Schedule

9.2.1 The Works shall be performed in stages as reflected in the Schedule of Works included in the Contractor Technical Proposal attached as Annex III of the Contract.

9.2.2 The Contractor, shall, within 10 working days after the effective date of this Contract or another period of time determined by the Technical Representative, prepare and submit for approval to the Technical Representative and Supervisor three (3) copies of a practicable schedule showing the order in which Contractor proposes to perform the Works, and the dates on which Contractor contemplates starting and completing the several salient features of the Work (including acquiring materials, plant, and equipment) in compliance with the Schedule of Works under Annex III. The schedule shall be in the form of a critical path chart of suitable scale to indicate appropriately the percentage of work scheduled for completion by any given date during the period. If Contractor fails to submit a schedule within the time prescribed, the Technical Representative may withhold approval of payments until Contractor submits the required schedule.

certifikojë ose refuzojë situacionin.

8.9 Inspektimet e kryera nga Përfaqësuesi Teknik, Mbikëqyrësi ose nga ndonjë person tjetër i autorizuar nuk do të konsiderohen si miratim i Materialeve ose Punimeve, përveç nëse Mbikëqyrësi dhe Përfaqësuesi Teknik e konfirmojnë këtë me shkrim dhe specifikojnë: datën e inspektimit; pjesën e Punimeve që është inspektuar; rrethana të tjera.

9. DORËZIMI DHE PRANIMI I PUNIMEVE

9.1 Mënyra e Zbatimit

Kontraktori do të kryejë të gjitha Punimet sipas kësaj Kontrate me kompetencë, profesionalizëm dhe cilësi. Përfaqësuesi Teknik dhe/ose Mbikëqyrësi ka të drejtën të kërkojë largimin e çdo punonjësi të Kontraktorit, i cili gjykohet i paaftë, i shkujdesur ose problematik.

9.2 Grafiku i Punimeve

9.2.1 Punimet do të kryhen në faza siç pasqyrohet në Grafikun e Punimeve që përfshihet në Propozimin Teknik të Kontraktorit bashkangjitur si Aneksi III i Kontratës.

9.2.2 Kontraktori, brenda 10 ditëve punë pas hyrjes në fuqi të kësaj Kontrate ose në një periudhë tjetër të përcaktuar nga Përfaqësuesi Teknik, do të përgatisë dhe do t'iu dorëzojë për miratim Përfaqësuesit Teknik dhe Mbikëqyrësit tre (3) kopje të një plani real që tregon rendin në të cilin Kontraktori propozon zbatimin e Punimeve dhe datat kur Kontraktori synon të fillojë dhe të realizojë disa nga aspektet më thelbësore të Punimeve (përfshirë blerjen e materialeve, pajisjeve dhe makinerive), në përputhje me Grafikun e Punimeve sipas Aneksit III. Ky plan do të jetë në formën e një grafiku i cili do të paraqesë në mënyrë të përshtatshme përqindjen e punës së planifikuar për t'u përfunduar në çdo datë të caktuar gjatë kësaj periudhe. Nëse Kontraktori nuk e dorëzon këtë plan brenda kohës së përcaktuar, Përfaqësuesi Teknik mund të ndërpresë miratimin e pagesave derisa Kontraktori të dorëzojë planin e kërkuar.

9.2.3 If, in the opinion of the Technical Representative and/or Supervisor, Contractor falls behind the approved schedule, Contractor shall take steps necessary to improve its progress, including those that are required by the Technical Representative and/or Supervisor, without additional cost to the AADF. In such circumstance, the Technical Representative and/or Supervisor may require Contractor to increase the number of employees, shifts, overtime operations, days of work, and/or the amount of construction plant, and to submit schedules in chart form as the Technical Representative and/or Supervisor deems necessary to demonstrate how the project will recoup lost time and get back on schedule to finish within the specified time of this Contract.

9.2.4 Failure of Contractor to comply with the requirements of the Technical Representative and/or Supervisor under this clause shall be grounds for a determination by the Technical Representative and/or the Supervisor that Contractor is not executing the Works with sufficient diligence to ensure completion within the time specified in this Contract. Upon making this determination, the AADF may terminate Contractor's right to proceed with the Works, or any separable part of it, in accordance with sub-clause 21.1.3 of the Contract, without prejudice to any other rights of AADF under this Contract.

9.3 Inspection of the Works

The extent and character of the work to be done by Contractor shall be subject to the general oversight, supervision, direction, control, and approval of the Technical Representative and Supervisor. Contractor shall submit to Employer evidence that the Works are performed within the standards required in the Detailed Design. Should the Technical Representative or the Supervisor consider that other additional tests, surveys or inspections are necessary, the Contractor shall be responsible to perform them at its own costs and expenses. Inspection and acceptance of all deliverables provided under this Contract shall be made by both, Technical Representative and the Supervisor. AADF will accept deliverables on the

9.2.3 Nëse, sipas opinionit të Përfaqësuesit Teknik dhe/ose Mbikëqyrësit, Kontraktori nuk përmbush punën brenda afateve të përcaktuara në grafikun e miratuar, Kontraktori do të ndër marrë hapat e nevojshëm për të përmirësuar ecurinë e tij, duke përfshirë ato hapa që kërkohen nga Përfaqësuesi Teknik dhe/ose Mbikëqyrësi, pa kosto shtesë për AADF. Në rrethana të tilla, Përfaqësuesi Teknik dhe/ose Mbikëqyrësi mund të kërkojë që Kontraktori të shtojë numrin e punonjësve, turneve, punimet jashtë orarit zyrtar, ditët e punës dhe/ose sasinë e pajisjeve të ndërtimit, si dhe të dorëzojë plane të paraqitura në formë grafike, siç e gjykon të nevojshme Përfaqësuesi Teknik dhe/ose Mbikëqyrësi, me qëllim që të demonstrojë se si do të rikuperojë kohën e humbur dhe do të realizojë Punimet brenda afateve të parashikuara në Kontratë.

9.2.4 Në rast se Kontraktori nuk përmbush kërkesat e Përfaqësuesit Teknik dhe/ose Mbikëqyrësit sipas këtij Neni, Përfaqësuesi Teknik dhe/ose Mbikëqyrësi do të kenë arsye për të vendosur se Kontraktori nuk po kryen Punimet me përgjegjësinë e duhur për të garantuar përfundimin e Punimeve brenda periudhës së përcaktuar në këtë Kontratë. Me marrjen e këtij vendimi, AADF mund t'ia heqë të drejtën Kontraktorit për vazhdimin e Punimeve ose një pjese të veçantë të tyre, në përputhje me pikën 21.1.3 të Kontratës, pa cenuar të drejtat e tjera të AADF sipas kësaj Kontrate.

9.3 Inspektimi i Punimeve

Realizimi në kohë dhe natyra e punimeve që do të kryhet nga Kontraktori, do të jetë objekt i vëzhgimit të përgjithshëm, mbikëqyrjes, drejtimit, kontrollit dhe miratimit të Përfaqësuesit Teknik dhe Mbikëqyrësit. Kontraktori duhet t'i paraqesë Punëdhënësit dëshmi që vërtetojnë se Punimet janë realizuar brenda standardeve të përcaktuara në Projektin e Detajuar. Në rast se Përfaqësuesi Teknik ose Mbikëqyrësi vendos se nevojiten testime, rievime apo inspektime shtesë, Kontraktori është përgjegjës për t'i realizuar ato me kostot dhe shpenzimet e veta. Inspektimi dhe pranimi i të gjitha produkteve të parashikuara sipas kësaj Kontrate do të bëhet si nga Përfaqësuesi Teknik, ashtu edhe nga Mbikëqyrësi. AADF do të pranojë produktet në bazë të kritereve të përcaktuara në këtë Kontratë,

basis of criteria set forth in this Contract, as well as in any pertinent attachments. AADF will retain payment on deliverables that are determined to be unacceptable and will advise Contractor in writing of deficiencies.

9.4 Remedial Work

Notwithstanding any previous test or certification, the Supervisor may instruct the Contractor to:

- (a) remove from the Site and replace any Plant or Materials which is not in accordance with the Contract,
- (b) remove and re-execute any other work which is not in accordance with the Contract, and
- (c) execute any work which is urgently required for the safety of the Works, whether because of an accident, unforeseeable event or otherwise.

The Contractor shall comply with the instruction within a reasonable time, which shall be the time (if any) specified in the instruction, or immediately if urgency is specified under sub-clause (c).

9.5 Default

If the Contractor fails to comply with the instruction under Clause 9.4 or any other instructions or orders from the Supervisor and/or the Technical Representative, or fails to execute the Works or any part, with the diligence that will ensure its completion within the Period of Performance set forth in Clause 3.2 of this Contract, including any extension thereof, the AADF shall be entitled employ and pay other persons to carry out the Works and may, at its own discretion, by written notice to Contractor, terminate the right to proceed with the Works (or the separable part of the Works) that has been delayed or which is not in accordance with the Contract. In this event, AADF may take possession of and use any materials, appliances, and plant on the Site necessary for completing the Works. Contractor and its sureties shall be liable to pay to the AADF all costs incurred by AADF in completing the Works and any damages arising from this failure, whether or not Contractor's right to proceed with the Works is terminated.

9.6 Acceptance of the Works

9.6.1 The Contractor shall notify in writing the completion of the Works to the Supervisor and, within 30 days, submit to the Supervisor the complete technical legal

si dhe në dokumentacionin përkatës bashkëlidhur. AADF do të mbajë pjesë të pagesës për produktet që janë përcaktuar si të papranueshme, dhe do të këshillojë me shkrim Kontraktorin për mangësitë përkatëse.

9.4 Punimet Korrigjuese

Pavarësisht testimeve ose certifikimeve të mëparshme, Mbikëqyrësi mund të udhëzojë Kontraktorin që:

- (a) të heqë nga Kantieri dhe të zëvendësojë të gjithë Pajisjet apo Materialet që nuk janë në përputhje me Kontratën,
- (b) të heqë dhe ribëjë çdo punim tjetër që nuk është në përputhje me Kontratën, dhe
- (c) të kryejë çdo punë që kërkohet urgjentisht për sigurinë e Punimeve, për shkak të një aksidenti, një ngjarjeje të paparashikueshme ose një situate tjetër.

Kontraktori do të përmbushë udhëzimin brenda një kohe të arsyeshme, e cila do të jetë koha (nëse ka) e specifikuar në udhëzim, ose menjëherë nëse është specifikuar situatë urgjente sipas pikës (c).

9.5 Mospërmbushje e detyrimeve

Nëse Kontraktori nuk përmbush udhëzimet sipas Nenit 9.4 ose çdo udhëzim apo urdhër tjetër të dhënë nga Mbikëqyrësi dhe/ose Përfaqësuesi Teknik apo nuk zbaton Punimet ose pjesë të tyre, me përgjegjësinë e duhur që do të garantojë përfundimin e Punimeve brenda Periudhës së Përmbushjes të përcaktuar në Nenin 3.2 të kësaj Kontrate, duke përfshirë çdo zgjatje të saj, AADF do të ketë të drejtën të kontraktojë dhe të paguajë persona të tjerë për të kryer Punimet dhe mund, sipas diskrecionit të vet, me njoftim me shkrim drejtuar Kontraktorit, t'i heqë të drejtën Kontraktorit për vazhdimin e Punimeve (ose pjesëve të veçanta të Punimeve) që janë kryer me vonesë ose që nuk janë në përputhje me Kontratën. Në këtë rast, AADF mund të marrë në zotërim dhe të përdorë çdo material, aparatura dhe pajisje në Kantier, që janë të nevojshëm për përfundimin e Punimeve. Kontraktori dhe garantuesit e tij do të jenë të detyruar t'i paguajnë AADF të gjitha shpenzimet e bëra nga AADF për përfundimin e Punimeve dhe çdo dëm të shkaktuar që rrjedh nga kjo mospërmbushje, pavarësisht nëse Kontraktorit i është hequr apo jo e drejta për të vazhduar punimet.

9.6 Pranimi i Punimeve

9.6.1 Kontraktori duhet të njoftojë me shkrim Mbikëqyrësin për përfundimin e Punimeve dhe, brenda 30 ditëve, t'i dorëzojë Mbikëqyrësit dokumentacionin e plotë

documentation as per the applicable legislation in force.

9.6.2 This Contract shall not be considered completed prior to the signing of a Final Acceptance Certificate which states that the Works are completed, finished and maintained in accordance with the provisions of this Contract.

9.6.3 Neither AADF review, provisional or final approval or acceptance of, nor payment for the Works required under this Contract shall be construed as a waiver of any rights under this Contract or in any way relieve the Contractor of its obligations regarding the quality of the finished Works and the Plant and Materials used therein, and Contractor shall be and will remain liable to AADF in accordance with applicable laws for all damages to AADF or the Beneficiary caused by Contractor's negligent performance of any of the Works furnished under this Contract.

10. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR

10.1 Joint and Several Liability

If the Contractor constitutes (under applicable Laws) a joint venture, consortium or other unincorporated grouping of two or more persons:

- (a) these persons shall be deemed to be jointly and severally liable to the AADF for the performance of the Contract;
- (b) these persons shall notify the AADF of their leader who shall have authority to bind the Contractor and each of these persons; and
- (c) the Contractor shall not alter its composition or legal status without the prior consent of the AADF.

10.2 Subcontractors

Contractor shall not subcontract any part of the Works under this Contract.

10.3 Standards of Work

Contractor shall perform all Works under this Contract to a high standard and within the time limits prescribed as per this Contract, in compliance with any and all statutory regulations applicable in the Republic of Albania, labor safety and the fire regulations, as well as in conformity

tekniko-ligjor sipas legjislacionit të zbatueshëm në fuqi.

9.6.2 Kjo Kontratë nuk do të konsiderohet e përfunduar përpara nënshkrimit të Certifikatës Përfundimtare të Marrjes në Dorëzim, në të cilën deklarohet se Punimet janë zbatuar, përfunduar dhe mirëmbajtur në përputhje me dispozitat e kësaj Kontrate.

9.6.3 As vlerësimi, miratimi ose pranimi i përkohshëm ose përfundimtar nga ana e AADF, as pagesa për Punimet e kërkuara sipas kësaj Kontrate nuk do të interpretohet si heqje dorë nga ndonjë e drejtë e specifikuar sipas kësaj Kontrate dhe nuk e çliron në asnjë mënyrë Kontraktorin nga detyrimet e tij në lidhje me cilësinë e Punimeve të përfunduara dhe Pajisjeve dhe Materialeve të përdorura në to. Kontraktori do të mbetet përgjegjës ndaj AADF, në përputhje me ligjet në fuqi, për të gjitha dëmet ndaj AADF ose Përfituesit, të shkaktuara nga puna neglizhuese e Kontraktorit në zbatimin e të gjitha Punimeve të parashikuara në këtë Kontratë.

10. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E KONTRAKTORIT

10.1 Përgjegjësia Solidare

Nëse Kontraktori është (sipas ligjeve në fuqi) një sipërmarrje e përbashkët, konsorcium ose grupim tjetër i pathemeluar prej dy ose më shumë personash:

- (a) këta persona do të konsiderohen se janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës ndaj AADF për përmbushjen e Kontratës;
- (b) këta persona do të njoftojnë AADF për drejtuesin e tyre, i cili do të ketë tagrat e përfaqësimit për të detyruar Kontraktorin dhe secilin prej këtyre personave; dhe
- (c) Kontraktori nuk do të ndryshojë përbërjen ose statusin e tij ligjor pa pëlqimin paraprak të AADF.

10.2 Nën-kontraktorët

Kontraktorit i ndalohet të nënkontrakttojë palë të treta për realizimin e Punimeve të specifikuar në këtë Kontratë.

10.3 Standardet e Punimeve

Kontraktori do të realizojë të gjitha Punimet sipas kësaj Kontrate me standard të lartë dhe brenda afateve të përcaktuara në këtë Kontratë, në përputhje me gjitha rregulloret e detyrueshme të zbatueshme në Republikën e Shqipërisë, me rregulloret e sigurisë në punë dhe mbrojtjes kundër zjarrit, si dhe me kërkesat

with the requirements and instructions of AADF, where these do not contravene any of the above. All Works carried out by Contractor shall comply with the following codes and regulations, as applicable: EN standards, Euro codes and Albanian Laws and standards.

10.4 Permits and Responsibilities

Contractor shall, without additional expense to AADF, be responsible for obtaining any necessary licenses, permits and authorizations and for complying with all laws, codes and regulations applicable to the performance of the Works. Contractor shall also be responsible for:

- coordination with the Beneficiary or any other third party involved in the Project for obtaining access to the Site and in relation to any other issues affecting the performance of the Works as per the terms of this Contract;
- all damages to persons or property that occurs as a result of Contractor's fault or negligence;
- all materials delivered and work performed until completion and acceptance of the entire Works.

10.5 Layout of Work

Contractor shall lay out its work based on the baselines and benchmarks indicated on the Detailed Design, and shall be responsible for all measurements in connection with the layout. Contractor shall furnish, at its own expense, all stakes, templates, platforms, equipment, tools, materials, and labor required to lay out any part of the Works. Contractor shall be responsible for executing the Works to the lines and grades that may be established or indicated by the Technical Representative and Supervisor. Contractor shall also be responsible for maintaining and preserving all stakes and other marks established by the Supervisor until authorized to remove them. If such marks are destroyed by Contractor or through its negligence before their removal is authorized by the Supervisor, Contractor will replace them and deduct the expense of the replacement from any amounts due or to become due to Contractor. In relation to the signs and boards needed as part of the Site set-up, Contractor shall use the templates approved by Supervisor and AADF for this purpose.

dhe udhëzimet e AADF, kur këto nuk bien ndesh me asnjë nga standardet e sipërpërmendura. Të gjitha punimet e kryera nga Kontraktori do të jenë në përputhje me kodet dhe rregulloret, siç janë të zbatueshme: standardet EN, kodet Euro, si dhe ligjet dhe standardet e Republikës së Shqipërisë.

10.4 Lejet dhe përgjegjësitë

Kontraktori do të mbajë përgjegjësi, pa shpenzime shtesë për AADF, për marrjen e çdo licence, lejeje dhe autorizimi të nevojshëm, si dhe për respektimin e të gjitha ligjeve, kodeve dhe rregulloreve të zbatueshme për kryerjen e Punimeve. Kontraktori do të mbajë gjithashtu përgjegjësi për:

- koordinimin me Përfituesin ose çdo palë tjetër të tretë të përfshirë në Projekt në lidhje me marrjen e aksesit në Kantier dhe në lidhje me çdo çështje tjetër që ndikon në përmbushjen e Punimeve sipas kushteve dhe afateve të kësaj Kontrate;
- të gjitha dëmet ndaj personave ose pronës që ndodhin si rezultat i fajit ose neglizhencës së Kontraktorit;
- të gjitha materialet e dorëzuara dhe punën e kryer deri në përfundimin dhe pranimin e të gjithë Punimeve.

10.5 Planvendosja e punimeve

Kontraktori do të bëjë planin e vendosjes së Punimeve, bazuar në referencat dhe specifikimet e treguara në Projektin e Detajuar, dhe do të jetë përgjegjës për të gjitha matjet në lidhje me planin e vendosjes. Kontraktori do të sigurojë, me shpenzimet e veta, të gjitha piketat, formatet, platformat, pajisjet, mjetet, materialet dhe ekspertizën e nevojshme për të realizuar planin e vendosjes së çdo pjese të Punimeve. Kontraktori do të jetë përgjegjës për realizimin e Punimeve sipas linjave dhe shkallëve që mund të përcaktohen ose udhëzohen nga Përfaqësuesi Teknik dhe Mbikëqyrësi. Kontraktori do të jetë gjithashtu përgjegjës për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e të gjitha piketave dhe markimeve të tjera të vendosura nga Mbikëqyrësi derisa të autorizohet për heqjen e tyre. Nëse këto markime prishen apo dëmtohen nga Kontraktori ose nga neglizhenca e tij përpara se heqja e tyre të autorizohet nga Mbikëqyrësi, Kontraktori do t'i zëvendësojë ato dhe do të zbrësë shpenzimet për çdo zëvendësim të tillë nga çdo shumë që i detyrohet ose do t'i detyrohet Kontraktorit. Në lidhje me markimet dhe tabelat e nevojshme si pjesë e planimetrisë të Kantierit, Kontraktori do të përdorë formate të miratuara nga Mbikëqyrësi dhe AADF për këtë qëllim.

10.6 Specifications and Drawings for Construction

10.6.1 Upon signature of this Contract, Contractor shall review the constructability of the Detailed Design documents provided by the Employer, and notify the Supervisor on its findings in writing within 30 (thirty) days from the signature of the Contract. The latter shall notify the Employer. Contractor undertakes and warrants that, in relation to any error, fault or other aspects of the technical specification found in the Detailed Design, it has the experience necessary to provide his technical solution accompanied by the related costs and to notify the Supervisor within the term specified in this Clause on such costs, as well as time affecting the Period of Performance. Contractor is liable for any loss or damage of the Works, Plants and Materials due to errors or fault in the Detailed Design or other aspects of the technical specifications, unless the Contractor has notified in due time the Employer and Supervisor on such issues, as stipulated under this Clause.

10.6.2 Contractor shall keep a copy of the drawings and specifications on the Site and shall give to the Technical Representative and/or Supervisor. Anything mentioned in the specifications and not shown on the drawings or BoQ, or shown on the drawings or BoQ and not mentioned in the specifications shall be of like effect as if shown or mentioned in all of them. In case of a discrepancy in the figures, drawings, BoQ or specifications, the matter shall be promptly submitted to the Supervisor, who shall promptly make a determination in writing, getting approval by the Technical Representative. Any adjustment by Contractor without such a determination shall be at its own risk and expense. Supervisor shall furnish, from time to time, clarifications of detailed drawings and other information as considered necessary. For the avoidance of any doubt, the Contractor is fully liable for the designs prepared by the Contractor during the execution of the Works and the Contractor should always take care to consider the implications of the design, even if he thinks he has no design

10.6 Specifikimet teknike dhe vizatimet

10.6.1 Pas nënshkrimit të kësaj Kontrate, Kontraktori do të shqyrtojë lehtësinë e zbatimit të Projektit të Detajuar të ofruar nga Punëdhënësi dhe do të njoftojë Mbikëqyrësin për gjetjet e tij me shkrim brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga nënshkrimi i Kontratës. Ky i fundit do të njoftojë Punëdhënësin. Kontraktori merr përsipër dhe garanton që, për çdo gabim, defekt ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike të evidentuara në Projektin e Detajuar, ka përvojën e nevojshme për të ofruar zgjidhje teknike që shoqërohen me kostot përkatëse. Kontraktori do të njoftojë Mbikëqyrësin brenda afatit të përcaktuar në këtë Nen për kosto të tilla, si edhe për kohën që ndikon në Periudhën e Përmbushjes së Kontratës. Kontraktori është përgjegjës për çdo humbje ose dëmtim të Punimeve, Pajisjeve dhe Materialeve për shkak të gabimeve në Projektin e Detajuar ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, përveçse në rastet kur Kontraktori ka njoftuar në kohën e duhur Punëdhënësin dhe Mbikëqyrësin për çështje të tilla, siç përcaktohet në këtë Nen.

10.6.2 Kontraktori do të mbajë kopje të vizatimeve dhe specifikimeve teknike në Kantier, të cilat do t'ua japë Përfaqësuesit Teknik dhe/ose Mbikëqyrësit. Çdo aspekt që përmendet në specifikime dhe që nuk paraqitet në vizatime ose preventiv, ose paraqitet në vizatime ose preventiv dhe nuk përmendet në specifikime, do të ketë të njëjtin efekt sikur të paraqitet ose të përmendet në të gjitha. Në rast mospërputhjeje në shifra, vizatime, preventiv ose specifikime, problemi do t'i paraqitet menjëherë Mbikëqyrësit, i cili do të marrë menjëherë një vendim me shkrim dhe do të kërkojë miratimin nga Përfaqësuesi Teknik. Kontraktori, në rast se bën një rregullim apo ndërhyrje pa një vendim të tillë, do të mbajë përgjegjësi për çdo humbje, dëmtim, kosto dhe detyrim të mundshëm që lidhen me këtë mospërputhje. Mbikëqyrësi do të japë, herë pas here, sqarime për vizatimet e detajuara dhe informacione të tjera, sipas nevojës. Për shmangien e çdo dyshimi, Kontraktori mban përgjegjësi të plotë për projektimet e përgatitura nga Kontraktori gjatë zbatimit të Punimeve dhe duhet të marrë vazhdimisht në konsideratë implikimet e projektit, edhe sikur të mendojë se nuk ka asnjë përgjegjësi për

responsibility whatsoever.

10.7 Safety Procedures and Accidents Prevention

10.7.1 Contractor, in accordance with the safety plan submitted as part of the tender package and approved in writing by the Technical Representative and Supervisor before commencement of Works, shall provide and maintain work environments and procedures that will (1) safeguard the public, as well as Contractor's personnel, property, materials, supplies, and equipment exposed to Contractor's operations and activities; (2) avoid interruptions in institutions operations whenever possible, and avoid delays in project completion dates; and, (3) control costs in the performance of this Contract.

10.7.2 Contractor shall provide appropriate safety barricades, signs, and signal lights; and comply with all safety standards, laws, regulations, codes, as required under this Contract (DMC no.312 dated on 5.5.2010) and the legislation in force in Albania. Compliance with such rules and regulations is the sole responsibility of the Contractor.

10.8 Quality Assurance

10.8.1 The Contractor shall institute a quality assurance system to demonstrate compliance with the requirements of the Contract. The system shall be in accordance with the details stated in the Contract. The Supervisor shall be entitled to audit any aspect of the system.

10.8.2 Details of all procedures and compliance documents shall be submitted to the Supervisor for information before each design and execution stage is commenced. When any document of a technical nature is issued to the Supervisor, evidence of the prior approval by the Contractor himself shall be apparent on the document itself.

10.8.3 Compliance with the quality assurance system shall not relieve the Contractor of any of his duties, obligations or responsibilities under the Contract.

projektin.

10.7 Procedurat e Sigurisë dhe Parandalimi i Aksidenteve

10.7.1 Kontraktori, në përputhje me planin e sigurisë të dorëzuar si pjesë e paketës së tenderit dhe të miratuar me shkrim nga Përfaqësuesi Teknik dhe Mbikëqyrësi para fillimit të Punimeve, do të sigurojë dhe mirëmbajë mjediset dhe procedurat e punës që (1) do të mbrojnë publikun, si dhe personelin e Kontraktorit, pronën, materialet, furnizimet dhe pajisjet gjatë operacioneve dhe aktiviteteve të Kontraktorit; (2) do të shmangin ndërprerjet gjatë funksionimit të institucioneve kurdoherë që është e mundur dhe do të shmangin vonesat gjatë realizimit të projektit sipas afateve; dhe (3) do të mbajnë në kontroll kostot gjatë zbatimit të kësaj Kontrate.

10.7.2 Kontraktori duhet të sigurojë masa të përshtatshme sigurie si pengesat, shenjat dhe dritat sinjalizuese, dhe do të zhvillojë veprimtarinë e tij në përputhje me të gjitha standardet, ligjet, rregulloret, kodet e sigurisë, siç kërkohet sipas kësaj Kontrate (VKM nr. 312, datë 5.5.2010) dhe legjislacionit në fuqi në Shqipëri. Pajtueshmëria me këto rregulla dhe rregullore është përgjegjësi vetëm e Kontraktorit.

10.8 Garantimi i Cilësisë

10.8.1 Kontraktori, për të demonstruar pajtueshmërinë me kërkesat e Kontratës, do të krijojë një sistem të sigurimit të cilësisë. Ky sistem do të jetë në përputhje me detajet e përcaktuara në Kontratë. Mbikëqyrësi do të ketë të drejtën të auditojë çdo aspekt të këtij sistemi.

10.8.2 Detajet e të gjitha procedurave dhe dokumenteve të pajtueshmërisë do t'i dorëzohen Mbikëqyrësit. Ky i fundit do të vihet në dijeni për të gjitha këto detaje, përpara se të fillojë çdo fazë projektimi dhe zbatimi. Kur një dokument me natyrë teknike i jepet Mbikëqyrësit, dëshmia e miratimit paraprak nga vetë Kontraktori duhet të jetë e dukshme në vetë dokumentin.

10.8.3 Pajtueshmëria me sistemin e sigurimit të cilësisë nuk do ta çlirojë Kontraktorin nga asnjë nga detyrat, detyrimet ose përgjegjësitë e tij sipas Kontratës.

10.9 Operations and Storage

10.9.1 Temporary buildings (e.g., storage sheds, shops, offices) and utilities may be erected by Contractor only with the approval of the Technical Representative and shall be built with labor and materials furnished by Contractor without expense to AADF. The temporary buildings and utilities shall remain the property of Contractor and shall be removed by Contractor at its own expense upon completion of the Works.

10.9.2 Contractor shall use only established roadways and bridges, or use temporary roadways. When materials are transported in executing the Works, vehicles shall not be loaded beyond the loading capacity recommended by the manufacturer of the vehicle or beyond the capacity of the infrastructure being used. When it is necessary to cross curbs or sidewalks, Contractor shall protect the property from damage. Contractor shall repair or pay for the repair of any damaged curbs, sidewalks, bridges, and roads.

10.10 Availability and Use of Utility Services

Contractor, at its expense and in a workmanlike manner and to the satisfaction of the Technical Representative and Supervisor, shall install and maintain all necessary temporary connections and distribution lines, and all meters required to measure the amount electricity and water of each utility used for the purpose of determining charges. Before final acceptance of the Works by AADF, Contractor shall remove all the temporary connections, distribution lines, meters, and associated equipment. It is Contractor's responsibility to obtain all special permits and satisfy all legal and regulatory requirements in relation to these connections and to perform payment of any charges related to the use of utility services.

10.11 Differing Site Conditions

10.11.1 Contractor shall promptly give a written notice to the Technical Representative and the Supervisor of (1) subsurface or latent physical conditions at the Site that differ materially from those indicated in this Contract, (2) unknown physical conditions at the Site that differ materially from

10.9 Operacionet dhe Magazinimi

10.9.1 Ndërtesat e përkohshme (p.sh. magazinat, punishtet, zyrat) ose objektet e shërbimit mund të ndërtohen nga Kontraktori vetëm me miratimin e Përfaqësuesit Teknik dhe do të ndërtohen me fuqinë punëtore dhe materialet e Kontraktorit, pa shpenzime për AADF. Këto struktura të përkohshme do të mbeten pronë e Kontraktorit dhe do të hiqen nga Kontraktori me shpenzimet e tij pas përfundimit të Punimeve.

10.9.2 Kontraktori do të përdorë vetëm rrugë dhe ura ekzistuese ose do të përdorë kalime të përkohshme. Kur transportohen materiale për zbatimin e Punimeve, automjetet nuk do të ngarkohen përtej kapacitetit të rekomanduar nga prodhuesi i tyre ose përtej kapacitetit të infrastrukturës që përdoret. Në rast të kalimeve mbi trotuare, Kontraktori do të mbrojë pronën nga dëmtimi. Kontraktori duhet të riparojë çdo pjesë trotuari, ure apo rruge të dëmtuar ose të bëjë zhdëmtimin e tyre.

10.10 Disponueshmëria dhe Përdorimi i Shërbimeve Utilitare

Kontraktori, me shpenzimet e tij, me ekspertizë e kompetencë dhe me miratimin e Përfaqësuesit Teknik dhe Mbikëqyrësit, do të instalojë dhe mirëmbajë të gjitha lidhjet e nevojshme të përkohshme dhe linjat e shpërndarjes, si dhe të gjithë matësit e nevojshëm për matjen e energjisë elektrike dhe të ujit të çdo objekti. Në bazë të sasisë së energjisë elektrike dhe të ujit të përdorur do të përcaktohen tarifat. Përpara pranimit përfundimtar të punimeve nga AADF, Kontraktori do të çinstalojë të gjitha lidhjet e përkohshme, linjat e shpërndarjes, matësit dhe pajisjet përkatëse. Kontraktori është përgjegjës për marrjen e të gjitha lejeve të veçanta dhe përmbushjen e kërkesave ligjore dhe rregullatore për këto lidhje, si dhe duhet të kryejë pagesën e çdo tarife që lidhet me përdorimin e shërbimeve utilitare.

10.11 Kushtet e Ndryshme të Kantierit

10.11.1 Kontraktori do t'i japë menjëherë njoftim me shkrim Përfaqësuesit Teknik dhe Mbikëqyrësit për (1) kushtet fizike nëntokësore ose të pavëzhgueshme me sy të lirë në Kantier, kushte që ndryshojnë materialisht nga ato të specifikuara në këtë Kontratë, (2) kushtet fizike të paditura në Kantier që ndryshojnë

those indicated in this Contract, and (3) unknown physical conditions at the Site, of an unusual nature, that differ materially from those ordinarily encountered and generally recognized as inherent in the Works' character provided for in this Contract (4) any archeological artifacts or ruins found during excavations.

10.11.2 No request by Contractor for an equitable adjustment to this Contract under this Clause shall be allowed, unless Contractor has given the required written notice to the Technical Representative and the Supervisor, indicating the unexpected site conditions, any costs and/or delays that such conditions might cause in the completion of the Works and a mitigation plan to achieve the Completion Date, and has received approval by the Technical Representative.

10.11.3 No request by Contractor for an equitable adjustment to this Contract for unexpected site conditions shall be considered by AADF if made after the Works were completed or after final payment under this Contract.

10.12 Protection of Existing Vegetation, Structures, Equipment, Utilities, and Improvements

Contractor shall preserve and protect all structures, equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and grass) on or adjacent to the Site that are not to be removed and that do not unreasonably interfere with the Works required under this Contract. Contractor shall protect from damage all existing improvements and utilities (1) at or near the Site, and (2) on adjacent property of a third party, the locations of which are made known to or should be known by Contractor. Contractor shall repair any damage to those facilities, including those that are the property of a third party, resulting from failure to comply with the requirements of this Contract or failure to exercise reasonable care in performing the Works. If Contractor fails or refuses to repair the damage promptly, Technical Representative and/or the Supervisor may have the necessary Works performed and charge the cost to Contractor.

materialisht nga ato të specifikuara në këtë Kontratë, (3) kushtet e panjohura fizike në Kantier, të një natyre të pazakontë, që ndryshojnë materialisht nga ato që hasen zakonisht dhe njihen përgjithësisht si të qenësishme për karakterin e Punimeve të parashikuara në këtë Kontratë, dhe (4) objektet arkeologjike ose rrënojat e zbuluara gjatë gërmimeve.

10.11.2 Nuk do të lejohet asnjë kërkesë nga Kontraktori për një rregullim të drejtë të kësaj Kontrate sipas këtij Neni, përveç rasteve kur Kontraktori u ka dhënë njoftimin e kërkuar me shkrim Përfaqësuesit Teknik dhe Mbikëqyrësit, në të cilin specifikohen kushtet e paparashikuara apo të papritura të Kantierit, kostot dhe/ose vonesat që kushte të tilla mund të shkaktojnë për përfundimin e Punimeve, dhe një plan masash lehtësuese, i cili do të ndihmojë në përfundimin e Punimeve brenda Datës së Përfundimit, si dhe ka marrë miratimin nga Përfaqësuesi Teknik.

10.11.3 Asnjë kërkesë nga Kontraktori për një rregullim të drejtë të kësaj Kontrate për kushtet e paparashikuara të Kantierit nuk do të merret parasysh nga AADF nëse bëhet pas përfundimit të Punimeve ose pas pagesës përfundimtare sipas kësaj Kontrate.

10.12 Mbrojtja e Bimësisë, Strukturave, Pajisjeve, Shërbimeve Ekzistuese dhe Përmirësimeve

Kontraktori do të ruajë dhe mbrojë të gjitha strukturat, pajisjet dhe bimësinë (të tilla si pemët, shkurret dhe lëndinat) brenda ose ngjitur me Kantierin, të cilat nuk janë zhvendosur dhe nuk ndërhyjnë në mënyrë të paarsyeshme në realizimin e Punimeve të kërkuara sipas kësaj Kontrate. Kontraktori do të mbrojë nga dëmtimi të gjitha strukturat dhe shërbimet ekzistuese (1) brenda ose pranë kantierit, dhe (2) në pronën ngjitur të një pale të tretë, vendndodhja e të cilës i është bërë e ditur Kontraktorit ose duhet të njihet nga ai. Kontraktori do të riparojë dëmtimet e këtyre objekteve, duke përfshirë ato objekte që janë pronë e një pale të tretë, dëmtime që shkaktohen nga mospërmirësimi i kësaj Kontrate ose neglizhenca për të ushtruar kujdesin e duhur gjatë zbatimit të Punimeve. Nëse Kontraktori nuk arrin apo refuzon të riparojë menjëherë dëmin, Përfaqësuesi Teknik dhe/ose Mbikëqyrësi mund të kryejë Punimet e nevojshme nëpërmjet një pale të tretë dhe t'ia ngarkojë kostot Kontraktorit.

10.13 Cleaning Up

Contractor shall at all times keep the work area, including storage areas, free from accumulated waste materials. During and upon completing the Works, Contractor shall leave the work area in a clean, neat, and orderly condition acceptable to Supervisor and Technical Representative. All waste shall be transported to waste collection designated areas.

10.14 Antiquities

Subject to the provisions defined in the law 27/2018 “On Cultural Heritage and Museums”, Contractor is responsible for the protection of such findings of fossils, coins, antiquities, historic structures, and other vestiges of geological, archeological or historical interest discovered on site, above or underground. Contractor shall immediately notify AADF about such findings. AADF shall then consult with the appropriate authorities, and advise Contractor of the proper course of action. Contractor shall take reasonable precautions to prevent his workmen or any other persons from removing or damaging any such article or artifact. A report of findings shall be prepared immediately and signed by the Contractor, AADF, Beneficiary, and the National Institute of Cultural Heritage.

10.15 Reporting

Contractor undertakes to submit to the Technical Representative accurate, complete and timely information concerning the Works as per this Contract. Contractor shall report every week of the performance of Works and progress achieved in fulfilment of Schedule of Works as per this Contract, and for this purpose the Contractor shall provide to AADF the following documents:

- Bill of measures and related documentation evidencing progress of Works;
- A report by the Contractor attesting to the compliance of the Works performed so far with the Contract and its Annexes.

11. STAFF AND LABOUR

11.1 Contractor’s Superintendence

11.1.1 Throughout the execution of the Works, and as long thereafter as is necessary to fulfil the Contractor’s obligations, the Contractor shall provide all necessary superintendence to plan, arrange, direct manage, inspect and test the work.

10.13 Pastrimi

Kontraktori duhet të mbajë pastër nga mbetjet e grumbulluara gjatë gjithë kohës terrenin e punës, duke përfshirë zonat e magazinimit. Gjatë dhe pas përfundimit të Punimeve, Kontraktori do ta lërë terrenin e punës në gjendje të pastër dhe të rregullt, e cila duhet të vlerësohet si e pranueshme nga ana e Mbikëqyrësit dhe Përfaqësuesit Teknik. Të gjitha mbetjet do të transportohen në zonat e caktuara për grumbullimin e mbetjeve.

10.14 Objektet Antike

Në zbatim të dispozitave të ligjit 27/2018, “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, Kontraktori është përgjegjës për mbrojtjen e fosileve, monedhave, artefakteve, strukturave historike dhe gjetjeve të tjera me interes gjeologjik, arkeologjik apo historik, të zbuluara në Kantier, mbi ose nën tokë. Në rast të gjetjeve të tilla, Kontraktori duhet të njoftojë menjëherë AADF. Më pas, AADF do të konsultohet me autoritetet përkatëse dhe do të këshillojë Kontraktorin për veprimet e mëpasshme në këtë drejtim. Kontraktori do të marrë masa paraprake të arsyeshme, në mënyrë që të parandalojë që punëtorët e tij ose persona të tjerë të lëvizin apo të dëmtojnë objekte të tilla. Një raport për këto gjetje do të përgatitet menjëherë dhe do të nënshkruhet nga Kontraktori, AADF, Përfituesi dhe Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore).

10.15 Raportimi

Kontraktori merr përsipër t’i dorëzojë në kohë Përfaqësuesit Teknik informacion të saktë dhe të plotë në lidhje me Punimet sipas kësaj Kontrate. Kontraktori do të raportojë çdo javë për zbatimin e Punimeve dhe progresin e arritur për përmbushjen e Grafikut të Punimeve sipas kësaj Kontrate. Për këtë qëllim, Kontraktori do t’i dorëzojë AADF dokumentet e mëposhtme:

- Librezat e masave dhe dokumentacionin përkatës që evidenton ecurinë e Punimeve;
- Një raport të përgatitur nga Kontraktori, që vërteton përputhshmërinë e Punimeve të kryera deri në atë moment me Kontratën dhe Aneksat e saj.

11. STAFI DHE PUNA

11.1 Menaxhimi nga ana e Kontraktorit

11.1.1 Gjatë zbatimit të Punimeve dhe për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur detyrimet e Kontraktorit, Kontraktori do të ofrojë të gjitha kapacitetet e nevojshme menaxhuese për të planifikuar, rregulluar, drejtuar, inspektuar dhe testuar punën.

11.1.2 Superintendence shall be given by a sufficient number of persons having adequate knowledge of the operations to be carried out (including the methods and techniques required, the hazards likely to be encountered and methods of preventing accidents), for the satisfactory and safe execution of the Works.

11.1.3 At all times during the performance of this Contract and until the Works are completed and accepted, Contractor shall have on the Site a competent Site Manager, named in the Contractor's bid, who is approved and accepted by the AADF and the Supervisor. The Site Manager will have authority to act on behalf of Contractor and shall, on behalf of the Contractor, receive instructions from the Supervisor and AADF.

11.1.4 The whole time of the Contractor's Site Manager shall be given to directing the Contractor's performance of the Contract. If the Contractor's Site Manager is to be temporarily absent from the Site during the execution of the Works, a suitable replacement person shall be appointed, subject to the AADF's and Supervisor's prior consent, and the AADF and Supervisor shall be notified accordingly.

11.2 Contractor's Personnel

The Contractor's Personnel shall be appropriately qualified, skilled and experienced in their respective trades or occupations. AADF and/or Supervisor may require the Contractor to remove (or cause to be removed) any person employed on the Site or Works, including the Contractor's Site Manager and/or key staff, if applicable, who:

- persists in any misconduct or lack of care,
- carries out duties incompetently or negligently,
- fails to conform with any provisions of the Contract, or
- persists in any conduct which is prejudicial to safety, health, or the protection of the environment.

11.1.2 Menaxhimi do të realizohet nga një numër i caktuar personash që kanë njohuri të mjaftueshme për operacionet që do të kryhen (duke përfshirë zotërimin e metodave dhe teknikave të duhura, aftësi për të menaxhuar rreziqet që mund të hasen, si dhe përdorim efikas të metodave për parandalimin aksidenteve), me qëllim që Punimet të realizohen brenda standardeve të cilësisë dhe brenda kushteve të sigurisë.

11.1.3 Gjatë gjithë kohës së zbatimit të kësaj Kontrate dhe derisa Punimet të përfundojnë dhe të pranohen, Kontraktori do të ketë në Kantier një Menaxher kompetent të Kantierit, emri i të cilit është dhënë në ofertën e Kontraktorit dhe i cili është i miratuar dhe pranuar nga AADF dhe Mbikëqyrësi. Menaxheri i Kantierit do të ketë autoritetin të veprojë në emër të Kontraktorit dhe, në emër të Kontraktorit, do të marrë udhëzime nga Mbikëqyrësi dhe AADF.

11.1.4 Menaxheri i Kantierit, pjesë e grupit të punës së Kontraktorit, do t'ia kushtojë gjithë kohën drejtimit të Punimeve që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me përmbushjen e detyrave të Kontraktorit sipas kësaj Kontrate. Nëse Menaxheri i Kantierit do të mungojë përkohësisht në Kantier gjatë zbatimit të Punimeve, do të caktohet një person i përshtatshëm zëvendësues. Ky emërim do të jetë objekt i miratimit paraprak nga AADF dhe Mbikëqyrësi. AADF dhe Mbikëqyrësi do të njoftohen në përputhje me rrethanat.

11.2 Personeli i Kontraktorit

Personeli i Kontraktorit duhet të jetë i kualifikuar, i aftë dhe me përvojë në fushat ose profesionet përkatëse. AADF dhe/ose Mbikëqyrësi mund t'i kërkojnë Kontraktorit të largojë nga puna (ose të marrë masa për largimin) për çdo person të punësuar në Kantier ose për Punimet, duke përfshirë Menaxherin e Kantierit dhe/ose stafin kryesor, nëse është e aplikueshme, të cilët:

- përsërisin sjellje të papërshtatshme ose neglizhencë në punë;
- kryejnë detyra në mënyrë të paaftë ose të pakujdeshme;
- nuk veprojnë në përputhje me dispozitat e Kontratës; ose

If appropriate, the Contractor shall then appoint (or cause to be appointed) a suitable replacement person.

11.3 Key Staff

The key staff identified in the Contractor's bid are considered essential to the Works being performed. Unless otherwise agreed to in writing by AADF, Contractor shall be responsible for providing such personnel for performance for the Term required. Contractor's key staff designated in the Contractor's bid shall be present on the Site full time, during the working hours agreed between the Parties under this Contract. Failure to provide key staff designated in the Contractor's bid may be considered nonperformance by Contractor, unless such failure is beyond the control, and through no fault or negligence of Contractor. Contractor shall immediately notify AADF of any key staff's departure and the reasons thereof. Contractor shall take steps to immediately rectify this situation and shall propose a substitute candidate with the equal skills, experience and education for each vacated position. No replacement of key personnel shall be made by Contractor without the advance written consent of the AADF.

12. CERTIFICATION AND INSURANCE COVERAGE

12.1 Contractor shall certify and provide certification that it is duly chartered, qualified, licensed, and/or registered to provide the services proposed and in support of the requirements hereunder.

12.2 During the course of this Contract, Contractor shall carry and maintain, at its own costs, insurance against the risks and for the coverage of the work under this Contract, as required and prescribed by law, inclusive of the following:

12.2.1 Construction All Risk Insurance which will cover the following events:

- Injury to contractor's employees;
- Injury to general public;
- Physical damage to project during construction;
- Physical damage to project after construction;
- Physical damage to adjacent property;

- vazhdojnë të kryejnë veprime që dëmtojnë sigurinë dhe shëndetin, si dhe rrezikojnë mbrojtjen e mjedisit.

Nëse gjykohet e arsyeshme, Kontraktori do të emërojë më pas (ose do të ndërmarrë hapa për të emëruar) një zëvendësues të përshtatshëm.

11.3 Stafi Kryesor

Stafi kryesor i identifikuar në ofertën e Kontraktorit konsiderohet thelbësor për realizimin e Punimeve. Përveçse kur është rënë dakord ndryshe me shkrim nga AADF, Kontraktori do të jetë përgjegjës për rekrutimin e këtij personeli për realizimin e Punimeve brenda Afatit të përcaktuar. Stafi kryesor i identifikuar në ofertën e Kontraktorit do të punojë në Kantier me kohë të plotë, gjatë orarit të punës të rënë dakord ndërmjet Palëve sipas kësaj Kontrate. Nëse Kontraktori nuk siguron stafin kryesor që kërkohet në ofertën e Kontraktorit, një gjë e tillë do të konsiderohet mospërbushje e detyrimeve të Kontraktorit, me përjashtim të rasteve kur kjo mospërbushje është jashtë kontrollit të Kontraktorit dhe nuk bëhet për shkak të fajit apo neglizhencës së tij. Kontraktori do të njoftojë menjëherë AADF për çdo largim të pjesëtarëve të stafit kryesor dhe do të japë arsyet përkatëse. Kontraktori do të marrë menjëherë masa për të korrigjuar situata të tilla dhe do të propozojë një kandidat zëvendësues me aftësitë, përvojën dhe kualifikimet e nevojshme për pozicionin vakant. Asnjë zëvendësim i stafit kryesor nuk do të bëhet nga Kontraktori pa miratimin paraprak me shkrim të AADF.

12. CERTIFIKIMI DHE MBULIMI ME SIGURIM

12.1 Kontraktori duhet të vërtetojë dhe të paraqesë certifikime se është i kualifikuar, licensuar dhe/ose regjistruar rregullisht për të ofruar shërbimet e propozuara dhe në mbështetje të kërkesave sipas kësaj Kontrate.

12.2 Gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate, Kontraktori do të lidhë dhe mbajë të vlefshëm, me kostot e veta, sigurimin kundër rreqizeve dhe për mbulimin e punëve sipas kësaj Kontrate, siç kërkohet dhe parashikohet me ligj, duke përfshirë sa vijon:

12.2.1 Sigurim i gjitha rreziqeve në ndërtim, që do të mbulojë ngjarjet e mëposhtme:

- Dëme ndaj punonjësve të Kontraktorit;
- Dëme ndaj publikut të gjerë;
- Dëme fizike ndaj projektit gjatë ndërtimit;
- Dëme fizike ndaj projektit pas ndërtimit;
- Dëme fizike ndaj pronave ngjitur;

- Passive damage to project during construction (loss of use);
- Passive damage to project after construction;
- Physical damage to contractor's equipment;
- Damage caused by excusable delay;
- Damage caused by non-excusable delay;
- Damage caused by faulty workmanship;
- Damage caused by hazardous materials including pollution and asbestos

12.2.2 All social and health insurance as required by applicable laws for all employees.

12.3 Insurance coverage is the sole responsibility of the Contractor. Contractor shall submit to AADF evidence that the insurances described in this Clause have been effected and copies of the insurance policies required prior to commencement of the Works.

13. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF AADF

13.1 Contractor Performance

AADF shall periodically review the quality of Contractor performance under this Contract. Contractor evaluations shall include, but not be limited to the following:

- A. The quality and timeliness of the Works being performed and the personnel performing the Works;
- B. The responsiveness of Contractor to requirements, compliance to drawing specifications, and other data, as supplied and as from time to time added to;
- C. Timeliness and accuracy of Contractor invoices and of other information as requested. Contractor shall receive copies of the reviews and shall have the right to respond in writing to the performance review; and
- D. Works progress program.

AADF reserves the right to request the replacement of Contractor personnel or any other measure that is believed to improve performance and may unilaterally terminate this Contract due to non-performance by Contractor.

- Dëme pasive ndaj projektit gjatë ndërtimit (humbja e të drejtës për përdorim);
- Dëme pasive ndaj projektit pas ndërtimit;
- Dëme fizike ndaj pajisjeve të Kontraktorit;
- Dëme të shkaktuara nga vonesa e arsyeshme;
- Dëme të shkaktuara nga vonesa e paarsyeshme;
- Dëme të shkaktuara nga mungesa e aftësisë në punë;
- Dëme të shkaktuara nga materiale të rrezikshme duke përfshirë ndotjen dhe asbestin.

12.2.2 Të gjitha sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, siç kërkohet nga ligjet në fuqi për të gjithë punonjësit.

12.3 Mbulimi me sigurim është përgjegjësi vetëm e Kontraktorit. Kontraktori do t'i paraqesë AADF dëshmi që vërtetojnë se sigurimet e specifikuar në këtë Nen janë bërë, si dhe kopje të policave të sigurimit, përpara fillimit të Punimeve.

13. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E AADF

13.1 Performanca e Kontraktorit

AADF do të vlerësojë periodikisht cilësinë e performancës së Kontraktorit sipas kësaj Kontrate. Vlerësimet e Kontraktorit do të përfshijnë, por pa u kufizuar, sa vijon:

- A. Cilësinë dhe zbatimin e afateve kohore të Punimeve të kryera dhe personelit që kryen Punimet;
- B. Reagimin e Kontraktorit ndaj kërkesave, ndaj pajtueshmërisë me specifikimet e vizatimet dhe ndaj të dhënave të tjera, siç ofrohen dhe shtohen herë pas here;
- C. Afatet kohore dhe saktësinë e faturave të Kontraktorit dhe të informacioneve të tjera siç kërkohet. Kontraktori do të marrë kopje të vlerësimeve dhe do të ketë të drejtën t'i përgjigjet me shkrim vlerësimit të performancës; dhe
- D. Programin e ecurisë së punimeve.

AADF ka të drejtën të kërkojë zëvendësimin e personelit të Kontraktorit ose të marrë çdo masë tjetër që besohet se përmirëson performancën, dhe mund të zgjidhë në mënyrë të njëanshme këtë Kontratë për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve nga ana e Kontraktorit.

13.2 Changes

AADF may, at any time prior to issuing the Provisional Acceptance Certificate, by written order and without notice to the sureties, if any, make changes within the general scope of this Contract in the services to be performed. No services for which an additional cost or fee will be charged by Contractor shall be furnished without the prior written authorization of AADF.

13.3 Monies due by Contractor

Whenever throughout the duration of this Contract and before final payment, certain monies become due in accordance with the terms of this Contract to AADF by Contractor, AADF shall have the right to recover such costs by deduction from monies being retained by AADF pending final acceptance of the Works. Prior to making a claim against the retained monies, AADF shall in every case, notify Contractor stating the nature of the default in respect of which the claim is to be made.

13.4 Use and Possession Prior to Completion

AADF shall have the right to take possession of or use any completed or partially completed part of the Works. Before taking possession of or using any Works, AADF shall furnish Contractor a list of items of work remaining to be performed or corrected on those portions of the Works that AADF intends to take possession of, or use. However, failure of AADF to list any item of work shall not relieve Contractor of responsibility for complying with the terms of this Contract. Any damages to the Works by AADF during the possession time shall be documented in writing by both Parties and a value of such damage shall be mentioned in this document. Possession or use by AADF shall not be deemed as acceptance of any work under this Contract unless indicated in writing. While AADF has such possession or use, Contractor shall be relieved of the responsibility for the loss or damage to work resulting from AADF's possession or use, notwithstanding the terms of Clause 10.4 "Permits and Responsibilities."

13.5 Option to Extend the Term of this Contract and Additional Works

13.5.1 AADF may extend the term of this Contract by giving written notice to Contractor within 5 days of the end date of this Contract. Contractor may be requested to do additional works at the same site. If AADF exercises this option,

13.2 Ndryshimet

AADF, në çdo kohë përpara lëshimit të Certifikatës së Marrjes së Përkohshme në Dorëzim, me urdhër me shkrim dhe pa njoftim për garantuesit, nëse ka, mund të bëjë ndryshime brenda objektit të përgjithshëm të kësaj Kontrate për shërbimet që do të kryhen. Kontraktori nuk ka të drejtë të ofrojë asnjë shërbim për të cilin kërkon një kosto ose tarifë shtesë, pa autorizimin paraprak me shkrim të AADF.

13.3 Detyrimet monetare të Kontraktorit

Sa herë që, gjatë gjithë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate dhe para pagesës përfundimtare, Kontraktori i detyrohet AADF ndonjë vlerë monetare në përputhje me kushtet dhe afatet e kësaj Kontrate, AADF do të ketë të drejtën t'i mbulojë këto kosto duke i zbritur nga shumatat që i mbahen Kontraktorit deri në pranimin përfundimtar të Punimeve. Përpara se të ngrejë një pretendim mbi këto shuma të mbajtura, AADF do të njoftojë Kontraktorin në çdo rast lidhur me natyrën e mospërbushjes mbi të cilën bazohet ky pretendim.

13.4 Përdorimi dhe Zotërimi përpara Përfundimit

AADF do të ketë të drejtën të marrë në zotërim ose të përdorë çdo pjesë të përfunduar ose pjesërisht të përfunduar të Punimeve. Përpara se të marrë në zotërim ose të përdorë ndonjë Punim, AADF do t'i japë Kontraktorit një listë me zëra të punës që mbeten për t'u kryer ose korrigjuar në ato pjesë të Punimeve që AADF synon të marrë në zotërim ose të përdorë. Megjithatë, nëse AADF nuk liston zërat e punës, Kontraktori nuk çlirohet nga përgjegjësia për respektimin e kushteve dhe afateve të kësaj Kontrate. Çdo dëmtim ndaj Punimeve nga ana e AADF gjatë kohës së zotërimit do të dokumentohet me shkrim nga të dyja Palët dhe vlera e këtij dëmi do të përmendet në këtë dokument. Zotërimi ose përdorimi nga ana e AADF nuk do të konsiderohet pranimit i ndonjë Punimi sipas kësaj Kontrate, përveç rasteve kur tregohet me shkrim. Gjatë kohës kur AADF merr në zotërim ose përdor ndonjë Punim, Kontraktori do të çlirohet nga përgjegjësia për humbjen ose dëmtimin ndaj Punimeve, për shkak të zotërimit ose përdorimit nga ana e AADF, pavarësisht nga kushtet e Nenit 10.4 "Lejet dhe përgjegjësitë".

13.5 Opsioni për Zgjatjen e Afatit të kësaj Kontrate dhe Punimet Shtesë

13.5.1 AADF mund të zgjasë afatin e kësaj Kontrate duke i dhënë Kontraktorit njoftim me shkrim brenda 5 ditëve nga data e përfundimit të kësaj Kontrate. Kontraktori mund t'i kërkohej të kryejë punime shtesë në të njëjtin kantier. Nëse AADF ushtron këtë opsion, kjo Kontratë

this Contract shall be extended based on the agreed upon time period between the Parties.

13.5.2 AADF will notify Contractor in writing of its intent to exercise this option under this Contract. AADF will request a cost pricing proposal and construction schedule for all new construction under an option period.

13.5.3 A statement of work and detailed design specifications will be provided to this Contract to support the preparation of Contractor's cost pricing proposal. The final price for each of the additional works under this option will be negotiated between AADF and Contractor. All other terms and conditions provided under this Contract shall apply to the performance of additional works under this option.

13.5.4 AADF is not obligated to exercise any options under this Contract.

14. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BENEFICIARY

14.1 The Beneficiary shall provide, at the appropriate time, all the necessary technical and legal documents, the information, data and decision-making required and the institutional support, as well as to carry out, at its own costs, all the necessary procedures according to the requirements of legislation in force for obtaining the relevant approvals, permits and authorizations from the responsible institutions for the implementation of the Works as per the Detailed Design.

14.2 The Beneficiary shall give the Contractor access to, and possession of, all parts of the Site within the time stated in the Schedule of Works.

14.3 The Beneficiary shall be responsible for the commissioning of the Works, at its own costs and expenses, for all the interventions that will be carried out under this Contract.

15. LIQUIDATED DAMAGES

15.1 Without prejudice to any other rights of AADF under this Contract, if Contractor fails to complete the Works within the Period of Performance set

do të zgjatet në bazë të periudhës kohore të rënë dakord ndërmjet Palëve.

13.5.2 AADF do të njoftojë me shkrim Kontraktorin për qëllimin e tij për të ushtruar këtë opsjon sipas kësaj Kontrate. AADF do të kërkojë një propozim për preventiv dhe grafik të punimeve për të gjitha punimet e reja që do të bëhen gjatë periudhës që ofron ky opsjon.

13.5.3 Një deklaratë e punimeve dhe specifikime të detajuara të projektit do t'i bashkëlidhen kësaj Kontrate në mënyrë që të mbështesin përgatitjen e propozimit të preventivit të Kontraktorit. Çmimi përfundimtar për secilin nga punimet shtesë sipas këtij opsioni do të negociohet ndërmjet AADF dhe Kontraktorit. Të gjitha kushtet dhe afatet e tjera të parashikuara në këtë Kontratë do të zbatohen për kryerjen e punimeve shtesë sipas këtij opsioni.

13.5.4 AADF nuk është i detyruar të ushtrojë asnjë opsjon sipas kësaj Kontrate.

14. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PËRFITUESIT

14.1 Përfituesi do të sigurojë, në kohën e duhur, të gjitha dokumentet e nevojshme teknike dhe ligjore, informacionin, të dhënat, vendimmarrjen e kërkuar dhe mbështetjen institucionale, si dhe do të realizojë, me shpenzimet e veta, të gjitha procedurat e nevojshme sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për marrjen e miratimeve, lejeve dhe autorizimeve përkatëse nga institucionet përgjegjëse, në lidhje me zbatimin e Punimeve sipas Projektit të Detajuar.

14.2 Përfituesi do t'i japë Kontraktorit akses dhe do t'i krijojë mundësi për zotërim të të gjitha pjesëve të Kantierit brenda afatit së përcaktuar në Grafikon e Punimeve.

14.3 Përfituesi do të jetë përgjegjës për kolaudimin e Punimeve, me kostot dhe shpenzimet e veta, për të gjitha ndërhyrjet që do të kryhen sipas kësaj Kontrate.

15. DËMET E LIKUIDUARA

15.1 Pa cenuar asnjë të drejtë tjetër të AADF sipas kësaj Kontrate, nëse Kontraktori nuk përfundon Punimet brenda Periudhës së Përbushjes së Kontratës, siç

forth in Clause 3.2 of this Contract, or within any approved extension to the Period of Performance, Contractor shall pay to AADF the sum of 0.5% of the Contract Price for each calendar day of delay, up to a maximum of 10% of the Contract Price, as liquidated damages for such default. AADF may, without prejudice to any other method of recovery, deduct the amount of such Liquidated Damages from any monies due or to become due to the Contractor. The payment or deduction of such Liquidated Damages shall not relieve the Contractor from his obligation to complete the Works or from any other obligations and liabilities under this Contract. Should the Contractor exceed the agreed delivery period by more than 20 days, AADF shall have the right to terminate the Contractor's right to proceed with the Works in accordance with sub-Clause 21.1.3 below.

15.2 In case the Contractor fails to repair any possible defects or damages as necessary within the term notified by AADF under the maintenance and warranty conditions, without prejudice to any other rights of AADF under this Contract, the Contractor shall be liable to pay to AADF a penalty amounting to 1% of the guarantee value per day of delay, deductible from any monies due or to become due to the Contractor under Clause 5.2.

16. PROPRIETARY INFORMATION AND CONFIDENTIALITY

16.1 During the term of this Contract, AADF, Beneficiary and Contractor may exchange such Confidential Information as is reasonably required for each to perform its obligations hereunder.

16.2 AADF, Beneficiary and Contractor each agree to keep in confidence and prevent the disclosure to any person(s) outside their respective organizations or to any person(s) within their organizations not having a need to know, all such Confidential Information received from the other and to use such Confidential Information only in connection with their obligations under this Contract; provided, however, that neither party shall be liable for disclosing any Confidential Information pursuant to a statutory or regulatory provision or a court order provided, however, that any disclosing party will use its best efforts to notify the other party of the obligation to make such disclosure in advance of the disclosure so that the other party will have a reasonable opportunity to object to such disclosure and to request

përcaktohet në Nenin 3.2 të kësaj Kontrate, ose brenda çdo zgjatjeje të miratuar të Periudhës së Përmbushjes së Kontratës, Kontraktori do t'i paguajë AADF shumën prej 0.5% të Çmimit të Kontratës për çdo ditë kalendarike vonesë, deri maksimalisht 10% të Çmimit të Kontratës, si Dëme të Likuiduara për këtë mospërmbushje. AADF, pa paragjykuar ndonjë metodë tjetër rikuperimi, mund të zbrisë Dëme të tilla të Likuiduara nga paratë që i detyrohet ose do t'i detyrohet Kontraktorit. Pagesa ose zbritja e këtyre Dëmeve të Likuiduara nuk do ta çlirojë Kontraktorin nga detyrimi i tij për të përfunduar Punimet ose nga çdo detyrim dhe përgjegjësi tjetër sipas kësaj Kontrate. Nëse Kontraktori vonon datën e dorëzimit për të cilën është rënë dakord nga Palët me më shumë se 20 ditë, AADF do të ketë të drejtën t'i heqë Kontraktorit të drejtën për të vazhduar punimet, në përputhje me pikën 21.1.3 më poshtë.

15.2 Kontraktori, në rast se nuk riparohet ndonjë defekt ose dëmtim të mundshëm, sipas nevojës, brenda afatit të njoftuar nga AADF, duke u bazuar në kushtet e mirëmbajtjes dhe garancisë, pa cenuar asnjë të drejtë tjetër të AADF sipas kësaj Kontrate, do të jetë i detyruar t'i paguajë AADF një penalitet që shkon deri në 1% të vlerës së garancisë për çdo ditë vonesë. Kjo do të zbritet nga çdo shumë që AADF i detyrohet ose do t'i detyrohet Kontraktorit sipas Nenit 5.2.

16. INFORMACIONI PRONËSOR DHE KONFIDENCIAL

16.1 Gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate, AADF, Përfituesi dhe Kontraktori mund të shkëmbejnë Informacionin Konfidencial, siç kërkohet në mënyrë të arsyeshme që secila Palë të përmbushë detyrimet e veta sipas kësaj Kontrate.

16.2 AADF, Përfituesi dhe Kontraktori bien dakord të ruajnë konfidencialitetin dhe të parandalojnë zbulimin ndaj çdo personi jashtë organizatave të tyre përkatëse ose ndaj çdo personi brenda organizatave të tyre që nuk ka arsye për t'u informuar, të çdo Informacion Konfidencial të marrë nga njëri-tjetri dhe ta përdorin këtë Informacion Konfidencial vetëm në lidhje me detyrimet e tyre sipas kësaj Kontrate; me kusht që, asnjëra palë nuk do të jetë përgjegjëse për zbulimin e ndonjë Informacioni Konfidencial në përputhje me një dispozitë ligjore ose rregullore ose një urdhër gjykatë, me kusht që secila palë zbuluese të bëjë përpjekjet maksimale për të njoftuar palën tjetër për këtë detyrim përpara zbulimit të informacionit, në mënyrë që pala tjetër të ketë një mundësi të arsyeshme për të kundërshtuar një zbulim të tillë dhe për të kërkuar trajtim konfidencial të Informacionit

confidential treatment of the disclosed Confidential Information.

Konfidencial të zbuluar.

17. INTELLECTUAL PROPERTY AND ADVERTISING

17. PRONËSIA INTELEKTUALE DHE REKLAMIMI

17.1 The Parties acknowledge and agree that all work produced Contractor under this Contract, including, but not limited to data, materials, writings, reports, outlines, drafts, any other materials or deliverables, in any medium (the “**Work Product**”) is the sole and exclusive property of AADF.

17.1 Palët pranojnë dhe bien dakord që e gjithë puna e prodhuar nga Kontraktori sipas kësaj Kontrate, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të dhënat, shkrimet, raportet, skicat, draftet, çdo material ose produkt tjetër, në çdo format (“**Produkti i Punës**”), është pronë e vetme dhe ekskluzive e AADF.

17.2 Contractor acknowledges AADF’s compelling interest in ensuring Project coordination, branding and the Work Product quality. As such, Contractor agrees that it will not publish, have published or otherwise publicly share or disseminate Work Product except as may be approved by AADF. AADF agrees that approval to publish, have published or otherwise publicly share or disseminate Work Product will not be unreasonably withheld. This paragraph does not apply to Work Product (a) to be disseminated internally by Contractor; or (b) to be used by Contractor for the purposes of describing corporate qualifications or experience. In all marketing activities, publications and other publicity related with the Work Product, the Contractor shall indicate that the Work Product was realized in the framework of the AADF Project.

17.2 Kontraktori pranon interesin e veçantë të AADF për të siguruar koordinimin e Projektit, si dhe reklamimin dhe cilësinë e Produktit të Punës. Në këtë kuptim, Kontraktori pranon që nuk do të reklamojë ose nuk do të shpërndajë publikisht Produktin e Punës, përveç rasteve kur një gjë e tillë mund të miratohet nga AADF. AADF pranon që miratimi për të reklamuar ose për të shpërndarë publikisht Produktin e Punës nuk do të refuzohet në mënyrë të paarsyeshme. Ky paragraf nuk aplikohet kur Produkti i Punës (a) shpërndahet nga Kontraktori brenda strukturave të tij të brendshme; ose (b) përdoret nga Kontraktori për qëllime të përshkrimit të kualifikimeve ose eksperiencës së korporatës. Në të gjitha aktivitetet marketuese dhe promovuese që lidhen me Produktin e Punës, Kontraktori do të specifikojë se Produkti i Punës është realizuar në kuadër të Projektit të AADF.

17.3 Any publicity or advertisement concerning this Contract using AADF’s name, either singly or jointly with Contractor, will require prior written approval by AADF. Requests for use of the name of AADF shall be addressed to the AADF’s Representative.

17.3 Çdo promocion ose reklamë në lidhje me këtë Kontratë, duke përdorur emrin e AADF, më vete ose bashkërisht me Kontraktorin, do të kërkojë miratim paraprak me shkrim nga AADF. Kërkesat për përdorimin e emrit të AADF do të shqyrtohen nga Përfaqësuesit e AADF.

17.4 Except as authorized in writing by the other Party, neither Party shall use or duplicate any proprietary information in the performance of services or Works under this Contract, including, without limitation, trade secrets, software or other intellectual property belonging to or supplied by the other Party.

17.4 Me përjashtim të rasteve të autorizuara me shkrim nga Pala tjetër, asnjëra Palë nuk do të përdorë ose riprodhojë ndonjë informacion pronësor gjatë realizimit të shërbimeve ose Punimeve sipas kësaj Kontrate, duke përfshirë, por pa u kufizuar, sekretet tregtare, programet kompjuterike ose prona të tjera intelektuale që i përkasin Palës tjetër ose janë ofruar prej saj.

17.5 All publications, videos or other information/media and similar products funded under this Contract and intended for general readership or other general use shall be marked in accordance with the guidelines and instructions set by AADF.

17.5 Të gjitha publikimet, videot, informacionet/mediat e tjera dhe produktet e ngjashme të financuara sipas kësaj Kontrate dhe të krijuara për konsumim nga publiku i gjerë ose për përdorim të përgjithshëm, do të kategorizohen në përputhje me rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara nga AADF.

17.6 AADF will provide guidance to Contractor on the nature of specific Marking Plan and Branding Strategy requirements, if any, under this Contract. Contractor, as directed by AADF, agrees to cooperate with AADF and facilitate and support these requirements as needed.

18. VARIATIONS AND ADJUSTMENTS

18.1 This Contract is a unit-based contract. This means Contractor will be compensated for the actual value of the Works performed which could vary from the Contract value, specified in Clause 4.1.

18.2 When there is a variation between the estimated quantity and the actual quantity of a unit-priced item, the Contractor shall follow one of two procedures:

18.2.1 If the quantity required is in excess of what is contracted, the Contractor must make a written request for change/amendment (change order) to AADF asking to be compensated for additional works. The change order request must be made prior to undertaking the work. Change orders will not be retroactively approved.

18.2.2 If the actual quantity is less than what is stipulated in the Contract, the Contractor should reduce their invoice to adjust for the actual quantity. A change order to reflect the differences is prepared.

18.3 AADF must receive the request in writing, as per Clause 3.5 and Clause 18.2, within 5 days from the day in which the need for an adjustment was realized. However, AADF reserves the right to deny a request for an equitable adjustment. AADF shall ascertain the facts and make a determination regarding any request for an adjustment in price and for extending the completion date. AADF will respond to all such requests within 10 working days of receipt.

19. FORCE MAJEURE

19.1 Neither Party shall be responsible for any failure to comply with, or for any delay in performance of the terms of this Contract, where such failure or delay arises from: (1) acts of God, (2) acts of the Government in its sovereign or contractual capacity, (3) war, insurrection, or major civil or political upheaval, (4) fires, (5) floods, (6) epidemics, (7) pandemic, (8) quarantine

17.6 AADF do ta udhëzojë Kontraktorin në lidhje me natyrën e kërkesave specifike të Planit të Marketingut dhe Strategjisë së Promovimit, nëse ka, sipas kësaj Kontrate. Kontraktori, në bazë të udhëzimeve të AADF, pranon të bashkëpunojë me AADF dhe të lehtësojë e të mbështesë realizimin e këtyre kërkesave, sipas nevojës.

18. NDRYSHIMET DHE RREGULLIMET

18.1 Kjo kontratë është një kontratë e bazuar te çmimi për njësi. Kjo do të thotë se Kontraktori do të kompensohet për vlerën reale të Punimeve të kryera, e cila mund të ndryshojë nga Vlera e Kontratës, e specifikuar në Nenin 4.1.

18.2 Kur ka ndryshim mes sasisë së vlerësuar dhe sasisë reale të një zëri me çmim për njësi, Kontraktori do të ndjekë një nga dy procedurat e mëposhtme:

18.2.1 Nëse sasia e kërkuar është më e madhe se ajo që është përcaktuar në Kontratë, Kontraktori duhet t'i bëjë AADF kërkesë me shkrim për urdhër ndryshimi, në të cilën të kërkojë kompensimin për punimet shtesë. Kërkesa për urdhër ndryshimi duhet të bëhet përpara fillimit të punës. Urdhrat e ndryshimit nuk do të miratohen me fuqi papravepruese.

18.2.2 Nëse sasia faktike është më e vogël se ajo që është përcaktuar në Kontratë, Kontraktori duhet të reduktojë shumën në faturën përkatëse, në mënyrë që ta përshtatë me sasinë faktike. Për të pasqyruar diferencat përgatitet një urdhër ndryshimi.

18.3 AADF duhet të marrë kërkesë me shkrim, sipas Neneve 3.5 dhe 18.2, brenda 5 ditëve nga data në të cilën është konstatuar nevoja për një rregullim të tillë. Megjithatë, AADF rezervon të drejtën të refuzojë kërkesën për një rregullim të drejtë. AADF do të shqyrtojë faktet dhe do të marrë vendim në lidhje me çdo kërkesë për rregullim në çmim dhe për zgjatjen e datës së përfundimit. AADF do t'u përgjigjet të gjitha kërkesave të tilla brenda 10 ditëve pune nga marrja e tyre.

19. FORCA MADHORE

19.1 Asnjëra Palë nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë mospërbushje ose për ndonjë vonesë në zbatimin e kushteve dhe afateve të kësaj Kontrate, kur një mospërbushje ose vonesë e tillë shkaktohet nga: (1) dukuri natyrore të paparashikuara, (2) veprime të Qeverisë në cilësinë e saj sovrane ose kontraktuale, (3) lufta, kryengritje ose trazira të mëdha civile ose politike, (4) zjarre, (5) përmytje, (6) epidemi, (7)

restrictions, (9) strikes, (10) freight embargoes, (11) unusually severe weather, and (12) shortages of supplies or materials where such supplies or materials were unobtainable from an alternate source (“**Force Majeure**”). Notwithstanding the foregoing, in every case the delay or failure to perform must be beyond the control and without the fault or negligence of the Party claiming excusable delay and such affected Party shall take steps to mitigate the effect and length of such Force Majeure event.

19.2 Limitation of liability provided under this Clause 19 shall apply provided that the Contractor notifies AADF as soon as reasonably possible of the occurrence and termination of such event.

19.3 Performance times under this Contract shall be considered extended for a period of time equivalent to the time lost because of any delay which is excusable under this Clause 19. If failure or delay of performance resulting from a condition of Force Majeure continues for more than 30 days, or if the affected Party is unable to provide, upon request, immediate written assurances that performance will be rendered within 30 days following initial occurrence of the Force Majeure condition, the other Party may terminate this Contract, in whole or in part.

20. INDEMNITY

Contractor agrees to indemnify, defend and hold AADF, its officers, directors, employees, agents and representatives harmless from and against any and all liability, loss, and expense (including reasonable attorneys’ fees) or claims from injury or damages arising out of or resulting from, or that are alleged to arise out of or result from, the actions, omissions by Contractor or of any of its officers, agents, employees, with respect to this Contract.

21. TERMINATION

21.1 Termination by AADF

21.1.1 AADF may terminate this Contract at any time, in whole or in part, upon prior written notice to Contractor in the event that funds become unavailable to support this Contract.

21.1.2 AADF may terminate this Contract for convenience upon fifteen (15) days prior

pandemi, (8) karantinim, (9) greva, (10) embargo të mallrave, (11) kushte të vështira klimatike dhe (12) mungesë furnizimesh ose materialesh kur këto furnizime ose materiale nuk mund të sigurohen nga një burim alternativ (“**Forca Madhore**”). Pavarësisht nga sa më sipër, në çdo rast, mospërmbushja ose vonesa në zbatimin e kushteve dhe afateve të kësaj Kontrate duhet të ndodhë jashtë kontrollit dhe pa fajin apo neglizhencën e Palës që pretendon vonesë të justifikueshme, dhe kjo Palë e prekur do të ndërmarrë hapa për të zbutur efektin dhe për të shkurtuar kohëzgjatjen e një ngjarjeje të tillë të Forcës Madhore.

19.2 Kufizimi i përgjegjësisë, i parashikuar në këtë Nen 19, do të zbatohet me kusht që Kontraktori të njoftojë AADF sa më shpejt të jetë e arsyeshme dhe e mundur për zhvillimin dhe përfundimin e një ngjarjeje të tillë.

19.3 Periudhat e zbatimit sipas kësaj Kontrate do të konsiderohen të zgjata për një interval kohor të barabartë me kohën e humbur për shkak të çdo vonese që është e justifikueshme sipas këtij Neni 19. Nëse mosrespektimi ose vonesa në zbatimin e kushteve dhe afateve të kësaj Kontrate, që ndodh për shkak të një ngjarjeje të Forcës Madhore, vazhdon për më shumë se 30 ditë, ose nëse Pala e prekur nuk është në gjendje të japë, sipas kërkesës, garanci të menjëhershme me shkrim se puna do të do të kryhet brenda 30 ditëve pas ngjarjes së Forcës Madhore, Pala tjetër mund ta zgjidhë këtë Kontratë, tërësisht ose pjesërisht.

20. SHPËRBLIMI I DËMIT

Kontraktori pranon të dëmshpërblejë dhe të mbrojë AADF, punonjësit, drejtuesit, agjentët dhe përfaqësuesit e tij, nga çdo përgjegjësi, humbje dhe shpenzim (duke përfshirë tarifën e arsyeshme të avokatëve) ose nga pretendimet që ngrihen nga dëmtimet që shkaktohen ose rezultojnë, ose që supozohet se shkaktohen ose rezultojnë, nga veprimet ose mosveprimet e Kontraktorit ose të punonjësve apo agjentëve të tij, në lidhje me këtë Kontratë.

21. ZGJIDHJA E KONTRATËS

21.1 Zgjidhja nga AADF

21.1.1 AADF mund ta zgjidhë këtë Kontratë në çdo kohë, tërësisht ose pjesërisht, me njoftim paraprak me shkrim që i dërgohet Kontraktorit, në rast se fondet e nevojshme për të financuar këtë Kontratë bëhen të padisponueshme.

21.1.2 AADF mund ta zgjidhë këtë Kontratë pa shkak dhe penalitet me anë të një njoftimi me

written notice to Contractor.

21.1.3 AADF may terminate this Contract at any time, by written notice, if any one of the following conditions applies:

- A. Contractor defaults in its obligation to fulfill the conditions set forth in this Contract.
- B. Due to circumstances beyond the control of the Parties, such as an event of Force Majeure.
- C. If, for any reason, it is determined by AADF or a duly authorized representative of AADF that the Works do not match the attached specifications or the quality standards specified in this Contract or are otherwise determined to be unfit for use in the prescribed manner.

21.2 Termination by Contractor

Contractor may terminate this Contract in whole or in part upon fifteen (15) days prior written notice to AADF providing the following information: the reasons for the termination, the effective date, and, in the case of a partial termination, the portion to be terminated. However, if AADF determines in the case of partial termination that the reduced or modified portion of this Contract will not accomplish the purposes for which the award was made, AADF may terminate this Contract in its entirety in accordance with sub-clause 21.1.2 above.

21.3 Effects of Termination

21.3.1 Upon receipt of and in accordance with a termination notice as specified above, Contractor shall:

- i. take immediate action to minimize all expenditures and obligations financed by this Contract and cancel such obligations not subject to irrevocable commitment;
- ii. return or provide to AADF all Plant, Materials and Work Product related to or produced under this Contract; and
- iii. provide AADF with any services required for the transfer of the Contractor's tasks and deliverables to other implementers as may be specified by AADF.

shkrim pesëmbëdhjetë (15) ditë përpara që i dërgohet Kontraktorit.

21.1.3 AADF mund ta zgjidhë këtë kontratë në çdo kohë, me njoftim me shkrim, nëse ndodh një nga rrethanat e mëposhtme:

- A. Kontraktori nuk përmbush detyrimin e tij për të plotësuar kushtet e përcaktuara në këtë Kontratë.
- B. Për shkak të kushteve jashtë kontrollit të Palëve, të tilla si një ngjarje e Forcës Madhore.
- C. Nëse, për ndonjë arsye, AADF ose një përfaqësues i autorizuar i AADF vendos se Punimet nuk përputhen me specifikimet e bashkangjitura ose standardet e cilësisë të specifikuar në këtë Kontratë apo janë të papërshtatshme për përdorim sipas mënyrën e parashikuar.

21.2 Zgjidhja nga Kontraktori

Kontraktori mund ta zgjidhë këtë Kontratë, tërësisht ose pjesërisht, me një njoftim me shkrim (15) ditë përpara që i dërgohet AADF, në të cilin detajon informacionin e mëposhtëm: arsyet e zgjidhjes së Kontratës, datën e hyrjes në fuqi dhe, në rast të një zgjidhjeje të pjesshme, atë pjesë që do të ndërpritet. Megjithatë, AADF, nëse vendos se në rast të një zgjidhjeje të pjesshme, pjesa e reduktuar ose e ndryshuar e kësaj Kontrate nuk do të përmbushë qëllimet në bazë të të cilave Kontraktori është shpallur fitues, mund ta zgjidhë këtë Kontratë tërësisht, në përputhje me pikën 21.1.2 më sipër.

21.3 Efektet e Zgjidhjes

21.3.1 Pas marrjes së njoftimit të zgjidhjes së Kontratës dhe në përputhje me këtë njoftim siç specifikohet më sipër, Kontraktori:

- i. do të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të minimizuar të gjitha shpenzimet dhe detyrimet e financuara nga kjo Kontratë, si dhe do të anulojë detyrime të tilla që nuk janë objekt i angazhimit të parevokueshëm;
- ii. do t'i kthejë ose do t'i dorëzojë AADF Pajisjet, të gjitha Materialet dhe Produktin e Punës, që lidhen me këtë Kontratë ose janë prodhuar sipas kësaj Kontrate; dhe
- iii. do t'i dorëzojë AADF çdo shërbim të kërkuar për transferimin e detyrave dhe produkteve të Kontraktorit të zbatuesit e tjerë, siç mund të specifikohet nga AADF.

21.3.2 In case of termination by AADF for convenience, the Contractor shall be reimbursed for Works completed and accepted in accordance with the provisions of the Contract up to the effective date of termination or suspension, and any such transfer costs as are specified and approved in advance by AADF. Except as specified and approved in advance by AADF, Contractor shall not be reimbursed for costs incurred after the effective date of termination or suspension.

21.3.3 In case of termination under sub-clause 21.1.3 (A) or (C), Contractor shall be liable to cover any costs incurred by AADF as a result of the termination of this Contract. In case of termination under sub-clause 21.1.3 (B), payment will be made only for the completed and accepted Works.

21.3.4 The provisions of this Contract that by their nature are intended to survive termination shall survive any completion, rescission, expiration or termination of this Contract.

22. GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

22.1 This Contract, its meaning and interpretation, and the relationship between the parties shall be governed by the applicable laws of Albania.

22.2 Any disputes arising between parties due to the interpretation or implementation of the conditions of this Contract shall be settled amicably between the Parties within a period of 30 (thirty) days from the date on which the dispute is referred to. In case of failure to reach a settlement agreement, the dispute shall be settled through arbitration, referring to the rules of the International Chamber of Commerce (ICC Rules). The Parties accept the arbitration jurisdiction without reservation. The place of arbitration will be in Vienna, Austria and the language of arbitration will be English. The eventual dispute shall be tried by three arbitrators, where each Party will appoint one arbitrator and the third arbitrator will be appointed according to the ICC Rules. The arbitrator's decision shall be final and legally binding and subject to enforcement.

21.3.2 Në rast të zgjidhjes së kësaj Kontrate nga AADF pa shkak, Kontraktori do të rimbursohet për Punimet e kryera dhe të pranuar në përputhje me dispozitat e Kontratës deri në datën e hyrjes në fuqi të zgjidhjes ose ndërprerjes, si dhe për çdo kosto të tillë transferimi, siç specifikohet dhe miratohet paraprakisht nga AADF. Përveç rasteve të specifikuara dhe miratuara paraprakisht nga AADF, Kontraktori nuk do të rimbursohet për shpenzimet e bëra pas datës së hyrjes në fuqi të zgjidhjes ose ndërprerjes.

21.3.3 Në rast të zgjidhjes së kësaj Kontrate sipas pikës 21.1.3 (A) ose (C), Kontraktori do të jetë i detyruar të mbulojë të gjitha kostot e bëra nga AADF si rezultat i zgjidhjes së kësaj Kontrate. Në rast të zgjidhjes së kësaj Kontrate sipas pikës 21.1.3 (B), do të bëhet pagesë vetëm për Punimet e përfunduara dhe të pranuar.

21.3.4 Dispozitat e kësaj Kontrate që për shkak të natyrës së tyre synojnë të mbeten në fuqi edhe pas zgjidhjes apo përfundimit të kësaj Kontrate, do të mbeten në fuqi pas përfundimit, anulimit, përfundimit të afatit apo ndërprerjes të kësaj Kontrate.

22. LIGJI I ZBATUESHËM DHE ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

22.1 Kjo Kontratë, kuptimi dhe interpretimi i saj, si dhe marrëdhëniet ndërmjet Palëve do të rregullohen nga ligjet e zbatueshme në fuqi të Shqipërisë.

22.2 Çdo mosmarrëveshje që lind ndërmjet Palëve për shkak të interpretimit ose zbatimit të kushteve dhe afateve të kësaj Kontrate do të zgjidhet miqësisht ndërmjet Palëve brenda një periudhe prej 30 (tridhjetë) ditësh nga data në të cilën është referuar mosmarrëveshja. Në rast dështimi për të arritur një marrëveshje, mosmarrëveshja do të zgjidhet përmes arbitrazhit, duke iu referuar rregullave të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Palët pranojnë pa rezerva juridiksinin e arbitrazhit. Arbitrazhi do të realizohet në Vjenë, Austri, dhe gjuha e arbitrazhit do të jetë anglishtja. Mosmarrëveshja eventuale do të gjykohej nga tre arbitra. Secila Palë do të caktojë një gjyqtar arbitrazhi dhe gjyqtari i tretë do të caktohet në bazë të rregullave të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Vendimi i gjykatës së arbitrazhit do të jetë përfundimtar, i formës së prerë, ligjërishit i detyrueshëm dhe i ekzekutueshëm.

23. MISCELLANEOUS

23.1 Governing Language

This Contract is executed in English and Albanian language. In case of any discrepancies between the English and Albanian version of the Contract, the English version shall prevail.

23.2 Entire Agreement

This Contract contains all covenants, stipulations, provisions, terms, and conditions, as agreed to by the Parties. No agent or representative of either Party has authority to make, and the Parties shall not be bound by or be liable for, any statement representation, promise or agreement not set forth herein.

23.3 Amendments

Except as provided for under Clause 13.2 of this Contract, amendments to the terms and conditions of this Contract may only be made by written agreement duly executed by the authorized representatives of both Parties. Each Party shall give due notice and consideration to any proposals for amendments made by the other Party.

23.4 Severability

Each provision or term of this Contract constitutes a separate and independent provision. If any of the provisions of this Contract are judged by any court or authority of competent jurisdiction to be void or enforceable, the remaining provisions shall continue in full force and effect and, if legally permitted, such offending provision or provisions shall be replaced with an enforceable provision or enforceable provisions that as nearly as possible effects the parties' intent.

23.5 Notices and Authorized Representatives

Any notice, request, approvals, certificates or consent required to be given or made pursuant to this Contract shall be in writing and shall be deemed to have been received when delivered in person (against receipt confirmation) to an authorized representative of the Party to whom the communication is addressed, or when sent by registered mail to such Party at the address as stated below. Notifications sent by email will require further confirmation of receipt for the particular nature of this means of communication.

23. TË NDYSHME

23.1 Gjuha Zyrtare e Marrëveshjes

Kjo Kontratë është hartuar në gjuhën angleze dhe gjuhën shqipe. Në rast mospërputhje midis versionit në gjuhën angleze dhe versionit në gjuhën shqipe të Kontratës, versioni në gjuhën angleze do të ketë përparësi.

23.2 Marrëveshja e Plotë

Kjo Kontratë përmban të gjitha marrëveshjet, përcaktimet, dispozitat, afatet dhe kushtet, siç janë rënë dakord nga Palët. Asnjë agjent ose përfaqësues i asnjërës Palë nuk ka autoritet të bëjë ndonjë deklaratë përfaqësimi, premtimi ose marrëveshjeje që nuk parashikohet këtu, dhe Palët nuk do të detyrohen apo të mbajnë përgjegjësi për asnjë deklaratë, premtim apo marrëveshje që nuk parashikohet këtu.

23.3 Ndryshimet

Përveç sa parashikohet në Nenin 13.2 të kësaj Kontrate, ndryshimet në kushtet dhe afatet e kësaj Kontrate mund të bëhen vetëm me marrëveshje me shkrim të nënshkruar nga përfaqësuesit e autorizuar të të dyja Palëve. Secila Palë do të japë njoftimin dhe shqyrtimin e duhur për çdo propozim për ndryshim të bërë nga Pala tjetër.

23.4 Dispozita të pavarura

Çdo dispozitë ose kusht i kësaj Kontrate përbën një dispozitë të veçantë dhe të pavarur. Nëse një gjykatë ose autoritet i juridiksionit kompetent vendos se ndonjë nga dispozitat e kësaj Kontrate është e pavlefshme ose pazbatueshme, dispozitat e tjera do të vazhdojnë të mbeten në fuqi dhe, nëse lejohet ligjërish, dispozita/t e pavlefshme do të zëvendësohet/n nga një apo disa dispozita të vlefshme dhe të zbatueshme që duhet të ndikojnë sa më shumë që të jetë e mundur në përmbushjen e qëllimit të palëve.

23.5 Njoftimet dhe Përfaqësuesit e Autorizuar

Çdo njoftim, kërkesë, miratim, certifikatë apo pëlqim që kërkohet të jepet ose të bëhet në përputhje me këtë Kontratë do të realizohet me shkrim dhe do të konsiderohet se është marrë kur i dorëzohet personalisht (pas konfirmimit të marrjes) një përfaqësuesi të autorizuar të Palës të cilës i është adresuar komunikimi, ose kur i dërgohet me postë rekomande kësaj Pale në adresën e cituar më poshtë. Njoftimet e dërguara me e-mail do të kërkojnë konfirmim të marrjes së njoftimit për shkak të natyrës së veçantë të këtij mjeti komunikimi.

The Parties hereby appoint the below-listed persons as the duly authorized representatives for all matters related to this Contract:

For AADF

Name:

Title:

Technical Representative:

Name:

Email:

Address: Rr "Ibrahim Rugova", Building no. 42,
Entrance no. 7, Apartment no. 60

City: Tirana

Telephone: 04 2222 408

E-mail: info@aadf.org

For Beneficiary

Name:

Title:

Address:

City:

Telephone:

E-mail:

For Contractor

Name:

Title:

Address:

City:

Telephone:

E-mail:

Any action required or permitted to be taken, and any document required or permitted to be modified, under this Contract by AADF or Contractor may be modified only in writing by the officials specified above.

23.6 Relationship between the Parties

Nothing contained herein shall be understood or implied as establishing a relationship of principal and agent or establishing an agency or partnership between AADF and Contractor. Contractor, under this Contract, has complete charge of its personnel and any second tier contractors, if any, performing under this Contract and shall be fully responsible for the services performed by them or on their behalf herein.

23.7 Assignment

Neither Party shall assign the whole or any part of the Contract or any benefit or interest in or under

Palët caktojnë personat e listuar më poshtë si përfaqësues të autorizuar për të gjitha çështjet që lidhen me këtë Kontratë:

Në emër të AADF

Emri:

Pozicioni:

Përfaqësuesi Teknik:

Emri:

Email:

Adresa: Rr "Ibrahim Rugova", Building no. 42,
Entrance no. 7, Apartment no. 60

Qyteti: Tirana

Telefon: 04 2222 408

E-mail: info@aadf.org

Në emër të Përfituesit

Emri:

Pozicioni:

Adresa:

Qyteti:

Telefon:

E-mail:

Në emër të Kontraktorit

Emri:

Pozicioni:

Adresa:

Qyteti:

Telefon:

E-mail:

Çdo veprim që kërkohet ose lejohet të ndërmerret, si dhe çdo dokument që kërkohet ose lejohet të ndryshohet, sipas kësaj Kontrate nga AADF ose Kontraktori, mund të ndryshohet vetëm me shkrim nga përfaqësuesit e përmendur më sipër.

23.6 Marrëdhënia ndërmjet Palëve

Asgjë që përmendet në këtë Kontratë nuk do të kuptohet ose nënkuptohet si krijimi i një marrëdhënieje përfaqësimi mes drejtuesit dhe agjentit ose krijimi i një partneriteti mes AADF dhe Kontraktorit. Kontraktori, sipas kësaj Kontrate, ka përgjegjësi të plotë për personelin e tij dhe kontraktorët e nivelit të dytë, nëse ka, që realizojnë Punime sipas kësaj Kontrate, dhe do të ketë gjithashtu përgjegjësi të plotë për shërbimet e kryera prej tyre ose në emër të tyre.

23.7 Transferimi

Asnjëra Palë nuk do të transferojë të gjithë ose ndonjë pjesë të Kontratës ose ndonjë përfitim ose interes sipas

the Contract, without the prior agreement of the other Party, at the sole discretion of such other Party.

23.8 Waiver

Failure of either Party to exercise in any respect any of the rights provided for herein shall not be deemed a waiver of any right hereunder. No waiver of any rights under this Contract will be effective unless in writing signed by the Party to be charged.

23.9 Special Character, Privileges and Immunities of AADF

The Contractor acknowledges the special character of AADF as a non-for-profit organization established in accordance with the laws of the State of Delaware, U.S.A., with status, privileges and immunities provided by the Economic Bilateral Agreement between the Republic of Albania and United States of America, ratified by Decree no. 224, dated 11.06.1992 of the President of the Republic of Albania. Nothing in or relating to this Contract shall be deemed a waiver, express or implied, of any of the privileges and immunities of the AADF under the Economic Bilateral Agreement.

23.10 Debarment, Suspension, Ineligibility, and Voluntary Exclusion

Contractor certifies that neither it nor its principals is presently excluded or disqualified from participation in this transaction by any U.S. Government department or agency.

23.11 Compliance with U.S Laws and Executive Orders

The Contractor shall comply with all U.S. laws, U.S Executive Orders or regulations, including but not limited:

Kontratës, pa miratimin paraprak të Palës tjetër, në diskrecionin e vetëm të kësaj Pale tjetër.

23.8 Heqja dorë

Paaftësia e secilës Palë për të ushtruar në çfarëdo aspekti ndonjë prej të drejtave të parashikuara këtu nuk do të konsiderohet si heqje dorë nga ndonjë e drejtë sipas kësaj Kontrate. Asnjë heqje dorë nga ndonjë e drejtë sipas kësaj Kontrate nuk do të hyjë në fuqi nëse nuk paraqitet me shkrim dhe nuk nënshkruhet nga Pala përgjegjëse.

23.9 Karakteri i Veçantë, Privilegjet dhe Imunitetet e AADF

Kontraktori njeh karakterin e veçantë të AADF si një organizatë jofitimprurëse e themeluar në përputhje me ligjet e shtetit të Delaware, SHBA, me status, privilegje dhe imunitete të parashikuara nga Marrëveshja Ekonomike Dypalëshe ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është miratuar me Dekretin nr. 224, datë 11.06.1992, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Asgjë në këtë Kontratë apo në lidhje me këtë Kontratë nuk do të konsiderohet si heqje dorë, e shprehur ose e nënkuptuar, e ndonjë prej privilegjeve dhe imuniteteve të AADF sipas Marrëveshjes Ekonomike Dypalëshe.

23.10 Ndalimi, Pezullimi, Papërshtatshmëria dhe Përfshirja Vullnetar

Kontraktori vërteton se as ai dhe as drejtuesit e tij nuk janë aktualisht të përjashtuar ose të skualifikuar nga pjesëmarrja në këtë transaksion nga ana e ndonjë departamenti apo agjencie të Qeverisë së SHBA.

23.11 Respektimi i Ligjeve dhe Urdhrave Ekzekutivë të SH.B.A.

Kontraktori do të veprojë në përputhje me të gjitha ligjet e SHBA, Urdhrat Ekzekutiv të SHBA ose rregulloret, duke përfshirë por pa u kufizuar në:

22.11.1 Kufizime për shërbime ose pajisje të caktuara të Telekomunikacionit dhe Video Survejimit. Kontraktori nuk do të përdorë fondet e dhëna sipas kësaj Kontrate për të blerë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, shërbime ose pajisje të telekomunikacionit ose mbikëqyrjes video të prodhuara nga Huawei Technologies Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou, ose ndonjë degë apo filial i këtyre subjekteve, siç përcaktohet në nenin 889 të Ligjit Publik të SH.B.A. 115-232.

- 22.11.1 Restrictions on Certain Telecommunications and Video Surveillance Services or Equipment. Contractor shall not use the funds provided under this Contract to acquire, directly or indirectly, telecommunications or video surveillance services or equipment produced by Huawei Technologies Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou, or any subsidiary or affiliate of these entities, as stipulated under Section 889 of U.S Public Law 115-232.
- 22.11.2 Restrictions on Transactions and Support. Contractor shall not engage in transactions, provide resources or support to, or finance the following:
- individuals or entities associated with terrorism, human rights abuses, narcotics trafficking or any other activity contrary to U.S national security or foreign policy objectives, including those on U.S. export controls or sanctions list;
 - the manufacture or sale of abortion equipment or the provision of abortions services;
 - the manufacture or sale of munitions articles or services related to arms production;
 - activities which would be inconsistent with the criteria stated in Section 547 of the Foreign Operations, Export Financing and Related Programs Appropriations Act of 1994 and comparable provisions of subsequent statutes.
- 22.11.3 Flow-Down Requirement. This provision, including all compliance and restriction requirements, must be included in all subcontracts or subawards issued under this Contract.
- 22.11.4 Notification of Violations. Contractor shall immediately notify AADF if it becomes aware of an actual or potential violation of the provisions under this Clause and take prompt corrective actions to ensure compliance.
- 22.11.2 Kufizimet në Transaksione dhe Mbështetje. Kontraktori nuk do të angazhohet në transaksione, nuk do të ofrojë burime ose mbështetje për, ose financojë sa vijon:
- individë ose entitete të lidhura me terrorizmin, abuzime të drejtave të njeriut, trafik narkotikësh ose ndonjë aktivitet tjetër në kundërshtim me objektivat e sigurisë kombëtare ose të politikës së jashtme të SH.B.A., duke përfshirë ato në listën e kontroleve të eksportit ose të sanksioneve të SH.B.A.;
 - prodhimin ose shitjen e pajisjeve të abortit ose ofrimin e shërbimeve të abortit;
 - prodhimin ose shitjen e artikujve ose shërbimeve të municioneve që lidhen me prodhimin e armëve;
 - aktivitete të cilat nuk do të ishin në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenin 547 të Aktit të Operacioneve të Jashtme, Financimit të Eksportit dhe Programeve të Përafërta të vitit 1994 dhe dispozitave të krahasueshme të statuteve pasuese.
- 22.11.3 Parashikimi në kontrata. Kjo dispozitë, duke përfshirë të gjitha kërkesat e pajtueshmërisë dhe kufizimeve, duhet të përfshihen në të gjitha nënkontratat ose tenderat e dhënë sipas kësaj Kontrate.
- 22.11.4 Njoftimi i Shkeljeve. Kontraktori duhet të njoftojë menjëherë AADF nëse vihet në dijeni për një shkelje aktuale ose të mundshme të parashikimeve të këtij neni dhe të ndërmarrë veprime të menjëhershme korigjuese për të siguruar pajtueshmërinë.

23.12 Annexes

This Contract contains the following Annexes as described below, which form an integral part of this Contract and have the same legal effect as this Contract:

- **Annex I: Bill of Quantities**
- **Annex II: Detailed Design**
- **Annex III: Contractor Technical Proposal (including Methodology, Key Staff and Schedule of Works)**
- **Annex IV: Pre-award Questionnaire and Clarifications**
- **Annex V: Contractor Certification.**

In the event of any conflict or inconsistency between the main body of this Contract and the terms of such Annexes, the former shall prevail. The order of precedence between the Annexes is as follows:

- a. Pre-award Questionnaire and Clarifications;
- b. Contractor Certification;
- c. Detailed Design;
- d. Contractor Technical Proposal (including Methodology, Key Staff and Schedule of Works);
- e. Bill of Quantities.

The Parties below have read and agree to be bound by this Contract, executed as of the date first written above.

23.12 Aneksset

Kjo Kontratë përmban Aneksset e mëposhtme, siç përshkruhen më poshtë, të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Kontrate dhe kanë të njëjtën fuqi ligjore si kjo Kontratë:

- **Aneksi I: Preventivi i punimeve**
- **Aneksi II: Projekti i Detajuar**
- **Aneksi III: Propozimi Teknik i Kontraktorit (përfshirë Metodologjinë, Stafin Kryesor dhe Grafikun e Punimeve)**
- **Aneksi IV: Pyetësi dhe Sqarimet para Përzgjedhjes së Fituesit**
- **Aneksi V: Vërtetimi nga Kontraktori.**

Nëse ka ndonjë konflikt ose mospërputhje ndërmjet ndonjë dispozite të tekstit kryesor të Kontratës dhe kushteve të përcaktuara në Aneksset bashkëlidhur, përparësi do të ketë teksti kryesor i Kontratës. Radha e përparësisë midis anekseve do të jetë si më poshtë:

- a. Pyetësi dhe Sqarimet para Përzgjedhjes së Fituesit;
- b. Vërtetim nga Kontraktori;
- c. Projekti i Detajuar;
- d. Propozimi Teknik i Kontraktorit (përfshirë Metodologjinë, Stafin Kryesor dhe Grafikun e Punimeve)
- e. Preventivi i Punimeve.

Palët e mëposhtme kanë lexuar dhe pranuar kushtet e kësaj Kontrate, nënshkruar në datën e shënuar më sipër.

Signed by or on behalf of AADF/ Nënshkruar nga ose në emër të AADF

Name / Emri Aleksandër Sarapuli & Martin Mata
Title / Titulli Co-Chief Executive Directors/ Bashkëdrejtorë Ekzekutivë
Organisation / Organizata Albanian-American Development Foundation
Signature / Nënshkrimi

Signed by or on behalf of the Beneficiary / Nënshkruar nga ose në emër të Përfituesit

Name / Emri Erjon Vesho
Title / Titulli Executive Director/Drejtor Ekzekutiv
Institution / Institucioni Qendra "Parku Ujor Drilon Tushemisht"
Signature / Nënshkrimi

Signed by or on behalf of the Contractor / Nënshkruar nga ose në emër të Kontraktorit

Name / Emri
Title / Titulli

Company / Shoqëria
Signature / Nënshkrimi

ANNEX V

CONTRACTOR CERTIFICATION

The undersigned hereby certifies that this invoice and any attachments have been prepared from the books and records of Contractor in accordance with the terms of this Contract, and to the best of my knowledge and belief, that they are correct; that the sum claimed is proper and due; that the work reflected by the costs included in this invoice has been performed (except as herewith reported in writing); that the quantities and amounts involved are actual and are consistent with the requirements of this Contract; that payments to subcontractors and suppliers have been made from previous payments received under this Contract, and timely payments will be made from the proceeds of the payment covered by this certification; that all required AADF approvals have been obtained; and that appropriate refund shall be made to AADF promptly upon request if the AADF Technical Representative determines that any amount previously paid was not properly payable.

BY:

NAME, (Signature): _____

TITLE: Administrator

DATE:

ANEKSI V

VËRTETIM NGA KONTRAKTORI

Nënshkruesi i mëposhtëm vërteton se kjo faturë dhe çdo dokument shtesë janë përgatitur sipas librave dhe regjistrave të Kontraktorit në përputhje me kushtet dhe afatet e kësaj Kontrate, dhe sipas njohurive dhe besimit tim, se ato janë të sakta; se shuma e kërkuar është e duhur dhe e pashlyer; se puna e pasqyruar nga kostot e përfshira në këtë faturë është kryer (përveç rasteve kur raportohet me shkrim këtu); se sasi dhe shumat e përfshira janë të realizuara dhe në përputhje me kërkesat e kësaj Kontrate; se pagesat për nënkontraktorët dhe furnitorët janë bërë nga pagesat e mëparshme të marra sipas kësaj Kontrate, dhe pagesat e përcaktuara sipas afateve kohore të rëna dakord do të bëhen nga të ardhurat e pagesës të mbuluara nga ky vërtetim; se janë marrë të gjitha miratimet e kërkuara nga AADF; dhe se rimbursimi i duhur do t'i bëhet AADF menjëherë pas kërkesës nëse Përfaqësuesi Teknik i AADF vendos se ndonjë shumë e paguar më parë, nuk duhej të paguhej.

NGA:

EMRI, (Firma): _____

POZICIONI: Administratori

DATA: